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“পুরাতন  ব্রþপুত্র, ধরলা, তুলাই এবাং পুনভভবা নেীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার” শীর্ ভক চলমান প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ  

পররচালনার জন্য টাম ভস অব সরফাদরন্স (ToR) 
 
 

ক)     প্রকদল্পর রববরণী : 

 

১।  প্রকদল্পর নাম : পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তুলাই এবং পুনর্ভবা নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার। 
 

২।  উদযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : সনৌপররবহন মন্ত্রণালয়। 

৩।  বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : বাাংলাদেশ অভযন্তরীণ সনৌপররবহণ কর্তভপক্ষ (রবআইডরিউটিএ)। 

৪।  প্রকল্প এলাকা :   
 

 

রবভাগ সজলা রসটি কদপ ভাদরশন/ সপৌরসভা/উপদজলা  

রাংপুর লালমরনরহাট, কুরড়গ্রাম, 

গাইবান্ধা, রেনাজপুর 

পাটগ্রাম, আরেতমারী, লালমরনরহাট, কুরড়গ্রাম সের, উরলপুর, 

ফুলবাড়ী, ফুলছরড়, রবরল, সবাচাগঞ্জ 

ঢাকা রকদশারগঞ্জ পাকুরিয়া, সহাদসনপুর 

ময়মনরসাংহ জামালপুর, সশরপুর, 

ময়মনরসাংহ 

সেওয়ানগঞ্জ, বকশীগঞ্জ, ইসলামপুর, সমলিাহ, জামালপুর সের, 

সশরপুর সের, ময়মনরসাংহ সের, ইশ্বরগঞ্জ, নািাইল। 

 

৫।   প্রকদল্পর ব্যয় : 

 (লক্ষ টাকায়) সমাট রজওরব প্রকল্প সাহায্য 

মূল ৪৩৭১০০.০০ ৪৩৭১০০.০০ -- 

 

 
 

(খ)    বাস্তবায়নকাল : আরদের তাররখ সমারির তাররখ 

        মূল ০১/০৯/২০১৮  ৩০/০৬/২০২৪ 
 

 

       (গ)   প্রকদল্পর পটভূরম  :  পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নেী বাহাদুরাবাদদর দক্ষিদে ব্রহ্মপুত্র হদত উৎপন্ন হদয় জামালপুর এবাং ময়মনরসাংহ 

সজলা রেদয় প্রবারহত হদয় ভভরব বাজাদর সমঘনা নেীদত পরতত হদয়দছ। প্রায় ২৮৩ ক্ষ িঃক্ষ িঃ দদর্ঘ ভয এবং ২০০ ক্ষ টার প্রদের এ 

নদীটি দদওয়ানগঞ্জ, ইসলা পুর, দ লান্দহ, জা ালপুর সদর,  য় নক্ষসংহ সদর, ঈশ্বরগঞ্জ, নান্দাইল, গফরগাঁও, পাকুক্ষন্দয়া, 

 টিয়াক্ষদ, কুক্ষলয়ারচর, এবং দর্রব উপদজলার  ধ্য ক্ষদদয় প্রবাক্ষহত হদে। বর্ ভাকাদল এ নেীদত কাদগ ভা ও বড় ট্রলার চলাচল 

করদলও শুষ্ক সমৌসুদম পারনর গভীরতা খুবই কম হওয়ায় এ নেী রেদয় সনৌযান চলাচল করদত পাদর না। অরধকন্তু পয ভাি পারনর 

অভাদব নেী এলাকায় কৃরর্কাজ ব্যাহত হদে, মৎস্য উৎপােন হ্রাস পাদে এবাং পররদবদশর উপর রবরূপ প্রভাব পড়দছ। 

আদলাচয প্রকদল্প এ নেীর ২২৭ রকিঃরমিঃ ভেদঘ ভয ১০০ রমটার প্রস্থ ব্যাপী সেরজাং-এর মাধ্যদম ৩ রমটার গভীর কদর সনৌপথটি 

ক্লাস-২ সনরভদগশনাল রুদট উন্নীত করা হদব। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নেী খনদনর ফদল শুধু এ নেীরই নাব্যতা বৃরদ্ধ পাদব না বরাং শুষ্ক 

সমৌসুদম রিনাই, বাংশী, বানর, শীতলক্ষযা নেীদত পারন প্রবাহ বৃরদ্ধ পাদব। ফদল সারাবছর এ সনৌপথ রেদয় দ্রুত এবাং স্বল্প ব্যদয় 

প্রদয়াজনীয় মালামাল এবাং যাত্রী পররবহণ রনরিত হদব।  

 

 ধরলা একটি সীমান্ত নেী যা প্রকৃত পদক্ষ ব্রহ্মপুদত্রর উপ-নেী। নেীটি পূব ভ রহমালদয়র েরক্ষণ রসরকম সথদক উৎপরি লাভ কদরদছ 

এবাং লালমরনরহাট সজলা রেদয় বাাংলাদেদশ প্রদবশ কদরদছ। নেীটি কুরড়গ্রাম সজলার উরলপুর উপদজলার সবগমগঞ্জ ইউরনয়দন 

ব্রহ্মপুত্র নেীদত পরতত হদয়দছ। নেীটির বতভমান ভেঘ ভয প্রায় ৬০ রকিঃরমিঃ এবাং প্রস্থ ৫০০ রমটার। বর্ ভাকাদল সনৌযান চলাচল 

করদলও শুষ্ক সমৌসুদম নেীটি প্রায় শুরকদয় যায় এবাং এ সময় সনৌযান চলাচল বন্ধ থাদক। আদলাচয প্রকদল্পর আওতায় ধরলা 

নেীর সম্পূণ ভ ভেদঘ ভযই অথ ভাৎ ৬০ রকিঃরমিঃ এ ৩৮ রমটার প্রস্থ ব্যাপী সেরজাং-এর মাধ্যদম ২ রমটার গভীর কদর সনৌপথটি ক্লাস-৩ 

সনরভদগশনাল রুদট উন্নীত করা হদব। ফদল সারাবছর সনৌযান চলাচল বৃরদ্ধ পাদব, এ ই সাদে বন্যার ঝুঁরক হ্রাস পাদব এবাং সসচ 

কায ভক্রম সহজতর হদব।     
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রেনাজপুদরর সসতাবগদঞ্জর একটি রবল হদত উৎপন্ন তুলাই নেীটি ঠাকুরগাঁও ও রেনাজপুদরর রবরভন্ন অঞ্চল রেদয় প্রবারহত হদয় 

টাঙ্গন নেীর ভারতীয় অাংদশ রমরলত হদয়দছ। প্রবাহ স্বল্পতা এবাং অবকাঠাদমাগত উন্নয়দনর জন্য এর অরধকাাংশ আজ রবলীন। 

নেীটির বতভমান ভেঘ ভয প্রায় ৭০ রকিঃরমিঃ এবাং প্রস্থ ১২-১৫ রমটার। তুলাই নেীর প্রাকৃরতক সকান প্রবাহ সনই। বর্ ভা সমৌসুদম নেী 

এলাকায় বন্যা সেখা সেয়। বর্ ভা সমৌসুদম সনৌযান চলাচল করদলও শুষ্ক সমৌসুদম এ নেীদত চার্াবাে করা হয়। আদলাচয প্রকদল্প 

এ নেীর সম্পূণ ভ ভেদঘ ভযই অথ ভাৎ ৭০ রকিঃরমিঃ এ ৩৮ রমটার প্রস্থ ব্যাপী সেরজাং-এর মাধ্যদম ১.৫ রমটার গভীর কদর সনৌপথটি 

ক্লাস-৪ সনরভদগশনাল রুদট উন্নীত করা হদব। এর ফদল সারাবছর সনৌযান চলাচল করদত পারদব, সেদনজ ব্যবস্থার উন্নরত হদব 

এবাং ভূ-উপরস্থ পারন ধারণক্ষমতা বৃরদ্ধর মাধ্যদম সসচ কায ভক্রম ত্বরারিত হদব।    

 

সীমান্ত নেী পুনভভবা রেনাজপুর সজলার রবরগঞ্জ উপদজলায় শীবরামপুর ইউরনয়দন উৎপন্ন হদয় রবরল উপদজলা রেদয় ভারদত 

প্রদবশ কদর পুনরায় নওগাঁ সজলা রেদয় বাাংলাদেদশ প্রদবশ কদরদছ। রেনাজপুর সজলায় এ নেীর প্রবারহত অাংদশর ভেঘ ভয প্রায় 

৮০ রকিঃরমিঃ এবাং প্রস্থ ৩০-২৪০ রমটার। নেীটি কাহাদরাল, সফাকরাবাে, রেনাজপুর, উরলপুর ইতযারে স্থাদনর মদধ্য রেদয় 

প্রবারহত হদে। বর্ ভা সমৌসুদম এ নেী এলাকায় বন্যা সেখা সেয়। বর্ ভা সমৌসুদম সনৌযান চলাচল করদলও শুষ্ক সমৌসুদম এখাদন 

চার্াবাে করা হয়। আদলাচয প্রকদল্প এ নেীর সম্পূণ ভ ভেদঘ ভযই অথ ভাৎ ৮০ রকিঃরমিঃ এ ৩৮ রমটার প্রস্থ ব্যাপী সেরজাং-এর মাধ্যদম 

২ রমটার গভীর কদর সনৌপথটি ক্লাস-৩ সনরভদগশনাল রুদট উন্নীত করা হদব। এদত কদর এ নেীদত সারাবছর সনৌযান চলাচল 

বৃরদ্ধ পাদব, বন্যার ঝুঁরক হ্রাস পাদব এবাং ভূ-উপরস্থ পারনর আঁধার সৃরি হদব। 

 

সমাট ৫৯৮০.০০ সকাটি টাকা প্রাক্করলত ব্যদয় জুলাই ২০১৮ হদত জুন ২০২৪ সময়াদে বাস্তবায়দনর জন্য “বুররশ্বর-পায়রা সনৌ-

পথ এবাং পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, দুধকুমার, পুনভভবা, তুলাই এবাং সসায়া নেীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার”-নাদম প্রকল্পটি 

প্রস্তাব করা হদল গত ২৬/০৪/২০১৮ তাক্ষরদখ প্রস্তাবটির ওপর প্র ল্প মূল্যায়ন  ক্ষ টি’র (ক্ষপইক্ষস) সর্া অনুক্ষিত হয়।  

 

ক্ষপইক্ষস সর্ায় গুরুত্ব ক্ষবদবচনায় ১  পর্ ভাদয় পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, পুনর্ভবা, তুলাই ও ধরলা নদীর দেক্ষজং এর জন্য এ টি প্র ল্প 

গ্রহদের পরা র্ ভ দদয়া হয়। এছাড়া, ক্ষপইক্ষস সর্ার ক্ষসদ্ধাদের আদলাদ  আইএ ইক্ষি  র্তভ  প্র দল্পর ক্ষবক্ষর্ন্ন অদের ব্যয় ও 

পক্ষর াে যুক্ষিযুি  রা হদয়দছ। আইএ ইক্ষি’র সুপাক্ষরদর্র আদলাদ  ক্ষিক্ষপক্ষপ পুনগ ভঠন  দর অনুদ াদদনর জন্য পক্ষর ল্পনা 

 ক্ষ র্দন দপ্ররে  রা হদয়দছ। পুনগ ভঠিত ক্ষিক্ষপক্ষপ অনুসাদর প্র দল্পর ক্ষর্দরানা  “পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তুলাই এবং পুনর্ভবা 

নদীর নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার” এবং প্রাক্কক্ষলত ব্যয় ৪৩৭১.০০ দ াটি টা া ও বাস্তবায়ন াল দসদেম্বর ২০১৮ হদত জুন 

২০২৪ পর্ ভে। আদলাচয প্র দল্প উক্ষিক্ষখত ৪ নদীদত ৪ বছর  যাক্ষপটাল দেক্ষজং এবং ২ বছর সংরিে দেক্ষজং এর সংোন রাখা 

হদয়দছ।   

 

(ঘ)    প্রকদল্পর উদেশ্য :অর্যেরীে দনৌ-পদে গুরুত্বপূে ভ ৪ (চার)টি নদীদত সারাবছর দনৌর্ানসমূহ (পণ্য ও র্াত্রীবাহী দনৌর্ান 

উর্য়) ক্ষনক্ষব ভঘ্ন ও ক্ষনরাপদ  চলাচল ক্ষনক্ষিত  রার লদিয নাব্যতা উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধাদরর ক্ষনক্ষ ত্ত খননসহ আনুষক্ষে   াজ 

সম্পাদন।  

 

(ঙ)   প্রকদল্পর র প্রধান প্রধান কায ভক্রম : 

 দবসর াক্ষর দেজার দ্বারা  যাক্ষপটাল দেক্ষজং-১০.২০ দ াটি 

র্ঘনক্ষ টার ও সংরিে দেক্ষজং-৮.০০ দ াটি র্ঘনক্ষ টার; 

 ক্ষবআইিক্ষিউটিএ দেজার দ্বারা  যাক্ষপটাল দেক্ষজং-১.৮০ 

দ াটি র্ঘনক্ষ টার ও সংরিে দেক্ষজং ৭৩ লি র্ঘনক্ষ টার; 

  াটির িাই  ক্ষন ভাে- ৬০ লি র্ঘনক্ষ টার; 

 খনন সহায়   াজ-১.৮০ দ াটি র্ঘনক্ষ টার; 

 তড়জার দবড়া ক্ষন ভাে-২.০০ লি বগ ভক্ষ টার; 

 দনৌ-চলাচল সহায়  সরঞ্জা াক্ষদ দর্ নিঃ লাইদটি বয়া-

২৪টি, দেক্ষর যাল বয়া-২৫টি, ক্ষব ে লাইট (এলইক্ষি)-

৮০০ টি, ক্ষপক্ষস দপাল-১০০০টি, দলাহা ও বাদেঁর  া ভা-

২১৫১টি সংগ্রহ; 

 রাবার িযা  ক্ষন ভাে-৩টি; 

 পরা র্ ভ  দসবা-৭৫০ জন াস; 

 হাইদোগ্রাক্ষফ  ও প্রদ ৌর্ল জক্ষরপ। 
 

        (চ)    পরামশ ভক প্ররতষ্ঠাদনর োরয়ত্বিঃ 
 

১.  প্রকদল্পর ১০০% এলাকা রনরবড় পররবীক্ষণ আওতাভুক্ত রহদসদব রবদবচনা করদত হদব; 

২.  প্রকদল্পর পটভূরম, উদেশ্য, অনুদমােন ও সাংদশাধদনর অবস্থা, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অথ ভায়নসহ সকল প্রাসাংরগক 

তথ্য পয ভদবক্ষণ ও পয ভাদলাচনা; 

৩.  প্রকদল্পর সারব ভক ও রবস্তাররত অাংগরভরিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আরথ ভক) অগ্রগরতর তথ্য সাংগ্রহ,সরন্নদবশন, রবদের্ণ, 

সারণী এবাং সলখরচদত্রর মাধ্যদম  উপস্থাপন ও পয ভাদলাচনা; 



৪.  প্রকদল্পর উদেশ্য অজভদনর অবস্থা পয ভাদলাচনা ও পয ভদবক্ষণ এবাং প্রকল্প ফলপ্রসু করার জন্য গৃহীত কায ভাবলী প্রকদল্পর 

উদেদশ্যর সাদথ সামঞ্জস্যপূণ ভ রকনা তা পয ভাদলাচনা ও মতামত প্রোন করা; 

৫. প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত রবরভন্ন পণ্য, কায ভ ও সসবা ক্রদয়র (Procurement) সক্ষদত্র সরকারর ক্রয় আইন (রপরপএ-

২০০৬), সরকারর ক্রয় রবরধমালা (রপরপআর-২০০৮) প্ররতপালন এবাং গুণগত মান ও পররমাণ অনুযায়ী সাংগ্রহ করা 

হদয়দছ রক না সস রবর্দয় পয ভাদলাচনা ও পয ভদবক্ষণ; 

৬.  প্রকল্প েরলল অনুযায়ী প্রদয়াজনীয় জনবল রনদয়াগ, রনদয়াগ পদ্ধরত পয ভদবক্ষণ ও পয ভাদলাচনা করা; 

৭. প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পরকভত রবরভন্ন সমস্যা সযমন: অথ ভায়দন রবলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার অেক্ষতা এবাং প্রকদল্পর সময়াে ও 

ব্যয় বৃরদ্ধ ইতযারের কারণসহ অন্যান্য রেক রবদের্ণ, পয ভদবক্ষণ ও পয ভাদলাচনা;  

৮.  প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত মূল কায ভক্রমসমূদহর কায ভকাররতা ও উপদযারগতা রবদের্ণ ও মতামত প্রোন; 

৮.১  অভযন্তরীণ সনৌপররবহন ব্যবস্থায় দ্রুত ও সটকসই সুরবধারে রনরিতকরদণর সক্ষদত্র প্রকল্পটির ভূরমকা যাচাইকরণ; 

৯.  প্রকল্প সাংরেি অন্যান্য প্রাসরঙ্গক রবর্য়ারে; (i) প্রকল্প এলাকা থেকক সংগৃহীত তথ্য, Focus Group Discussion 

(FGD) ও স্থানীয় পর্ যাকয় কম ভশালা আদয়াজন কদর মতামত গ্রহদণর রভরিদত ও বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

রবভাদগর পররপদত্র বরণ ভত সুরনরে ভি কাঠাদমা ও অনুদমারেত ইনদসপশন প্ররতদবেদনর সময়রভরিক কম ভপররকল্পনা ও 

কম ভপদ্ধরত  অনুযায়ী প্ররতদবেন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী প্ররতষ্ঠান (বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ-আইএমইরড) 

কর্তভক অনুদমােন গ্রহণ; (ii) জাতীয় পয ভাদয়র একটি কম ভশালা আদয়াজন কদর রনরবড় পররবীক্ষদণর ফলাফলসমূহ 

অবরহত করণ ও কম ভশালায় প্রাি মতামত ও সুপাররশসমূহ রবদবচনা কদর প্ররতদবেন চূড়ান্তকরণ; 

১০.  ক্ররমক নাং ০৯-এ বরণ ভত চূড়ান্ত প্ররতদবেদন প্রাি রবরভন্ন পয ভদবক্ষদণর রভরিদত সারব ভক পয ভাদলাচনা সাংদযাজন এবাং 

সুরনরে ভি সুপাররশ প্রোন; 

১১.  পরামর্ যক প্রততষ্ঠান চুতির তাতরখ থেকক চার মাকসর (১২০ তিন) মকে রনরবড় পররবীক্ষণ সংক্রান্ত র্াবতীয় কার্ যক্রম 

চুড়ান্ত  করকব; 

১২.  প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষদণর সুরনরে ভি (সময়রভরিক) কম ভপররকল্পনা ও কম ভপদ্ধরত  কাররগরর প্রস্তাদবর সাদথ সাংদযাজন 

করদত হদব; 

১৩. প্রকল্পভুক্ত নেীদত শুষ্ক সমৌসুদম ১০ ফুট গভীরতা বজায় রাখার (Draft Maintain) জন্য সয পররমাণ পারন প্রতযাহার 

কদর সনয়া হদব তাদত মূল নেীর Down Stream এ বাস্তুতদের র্ারসাম্যহীনতা (Ecological Imbalance) সৃক্ষি 

হবার আর্ং া আদছ ক্ষ -না তা পর্ ভাদলাচনা/পর্ ভদবিে  দর  তা ত প্রদান  রদত হদব; 

১৪. বাংলাদদদর্র বতভ ান বাস্তুতদের (Ecology) বাস্তবতায় প্র ল্পভুি নদীগুদলাদত শুষ্ক দ ৌসুদ  ১০ ফুট োফট্ 

দ ইনদটইন  রা সম্ভব হদব ক্ষ -না তা পর্ ভদবিে/পর্ ভাদলাচনা  দর  তা ত প্রদান  রদত হদব; 

১৫. ভূ-গর্ ভে পাক্ষনর স্তর ক্ষবদেষে  দর প্র ল্পভুি নদীগুদলা Maintenance Dredging-এর  াধ্যদ   তক্ষদন পাক্ষন ধদর 

রাখা সম্ভব হদব তা পর্ ভাদলাচনা  দর  তা ত প্রদান  রদত হদব; 

১৬. প্র দল্পর External ও Internal অক্ষিদটর ক্ষবষদয় ক্ষবস্তাক্ষরত ক্ষবদেষে; 

১৭. এ অে ভবছদরর জন্য ক্ষনব ভাক্ষচতব্য প্রক্ষতিানসমূহ দর্ সব FGD.KII-সহ সদরজক্ষ ন পক্ষরদর্ ভন সম্পন্ন  রদবন তার এ টি 

ক্ষর্ক্ষিও (ন্যযনত  ৩০ ক্ষ ক্ষনদটর) প্র াে  ক্ষহদসদব আবক্ষি র্াদব জাতীয়   ভর্ালার পূদব ভ আইএ ইক্ষিদত দাক্ষখল  রদত 

হদব;  

১৮. প্র দল্পর উদেি, লিয, প্র দল্পর  ার্ ভক্র , বাস্তবায়ন পক্ষর ল্পনা, প্র ল্প ব্যোপনা, ঝুঁক্ষ , দ য়াদ, ব্যয়, অজভন ইতযাক্ষদ 

ক্ষবষয় ক্ষবদবচনা  দর এ টি SWOT ক্ষবদেষে; এদিদত্র সাক্ষব ভ  র্াদব ক্ষচক্ষিত সবলতা, ত্রুটি, দূব ভলতা বা অসেক্ষত 

পর্ ভাদলাচনা ও ত্রুটি, দূব ভলতা উদত্তারদের লদিয প্রদয়াজনীয় সুপাক্ষরর্ প্রেয়ন;   

১৯. পরামর্ যক প্রততষ্ঠান আইএমইরড কর্তভক রনধ ভাররত অন্যান্য রবর্য়াবলী প্ররতপালন করদব। 

 

 

      

  



          (ছ)   পরামশ ভক প্ররতষ্ঠান ও পরামশ ভদকর প্রকৃরত ও সযাগ্যতা : 
 
 

ক্ররমক 

নাং 

পরামশ ভক প্ররতষ্ঠান ও 

পরামশ ভক প্ররতষ্ঠাদনর 

পরামশ ভক 

রশক্ষাগত সযাগ্যতা অরভজ্ঞতা 

১. পরামশ ভক প্ররতষ্ঠান   গদবর্ণা এবাং প্রকল্প পররবীক্ষণ ও রনরবড় পররবীক্ষণ 

সাংক্রান্ত সমীক্ষা পররচালনায় ন্যযনতম ০৩ (রতন) বছদরর 

অরভজ্ঞতা সম্পন্ন হদত হদব। 

২. (ক) টীম রলডার: স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হদত 

রবএসরস ইন রসরভল 

ইরজঞ্জরনয়ার। 

হাইদোলরজ/মরদফালরজ 

রবর্দয় স্নাতদকাির রডগ্রী। 

  সাংরেি রবর্দয় 

রপএইচরড রডগ্রীধারীদের 

অগ্রারধকার সেয়া হদব। 

 সেরজাং ও হাইদোলক্ষজ/ রদফালক্ষজ কাদজ নুযনপদক্ষ ১২ 

(বার) বছদরর বাস্তব অরভজ্ঞতা থাকা আবশ্যক; 

 করম্পউটাদরর মাইদক্রাসফট ওয়াড ভ, এদেল, SPSS সহ 

অন্যান্য Statistical Software Package 

পররচালনায় েক্ষ হদত হদব এবাং 

 রপরপএ-২০০৬ এবাং রপরপআর-২০০৮ সম্পদকভ সম্যক 

ধারণা থাকদত হদব;  

 প্ররতদবেন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অরভজ্ঞতা থাকদত হদব;  

 (খ) পররদবশরবে স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হদত 

ভূদগাল ও পররদবশরবযা 

রবর্দয় ন্যযনতম 

স্নাতদকাির রডগ্রী। 

 সাংরেি কাদজ ০৫ (পাঁচ) বছদরর বাস্তব অরভজ্ঞতা সম্পন্ন 

হদত হদব; 

 গ) সেরজাং 

সেশারলস্ট 

স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হদত 

রবএসরস ইন রসরভল 

ইরজঞ্জরনয়ার।  

 সেরজাং কাদজ নুযনতম ১০ (েশ) বছদরর অরভজ্ঞতা 

সম্পন্ন হদত হদব; 

 ঘ) প্ররকউরদমন্ট 

সেশারলস্ট 

স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হদত 

ফাইন্যান্স/এ াউক্ষটং/ 

অে ভনীক্ষত রবর্দয় 

স্নাতদকাির ক্ষিগ্রী। 

এ ক্ষবএ ইন প্রক্ষ উরদ ট/ 

MCIPS ক্ষিগ্রী ো দল 

অগ্রাক্ষধ ার দদয়া হদব। 

 প্রক্ষ উরদ ট  াদজর ০৫ (পাঁচ) বছদরর বাস্তব অক্ষর্জ্ঞতা 

সম্পন্ন হদত হদব।   

 

 

 

 

      (জ) ক্রয়কারী কর্তযক প্রকিয়ঃ   
 

 প্রকল্প িতলল (তিতপতপ/আরতিতপতপ/তপতসআর); 

 তবতিন্ন থেককহাল্ডাকরর সাকে থর্াগাকর্াকগর জন্য সহকর্াগীতা প্রিান; ইতযাতি। 

 

 


