

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
 পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
 বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
 পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮  
 শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা

**“পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের সমীক্ষা কার্যক্রমের Terms Of References (TOR)**

**(ক) প্রকল্পের বিবরণী:**

১. প্রকল্পের নাম: পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)
২. প্রকল্পের ধরন: বিনিয়োগ
৩. অর্থায়নের উৎস: জিওবি ও এডিবি
৪. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫. বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ
৬. প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:

(লক্ষ টাকায়)

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়			বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ	পরিবর্তন (+/-)	
	মোট	জিওবি	এডিবি			ব্যয় (%)	মেয়াদ (%)
মূল ডিপিপি	২৯,৭৯৬.৩১		-	জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০২১		-	-

**(খ) প্রকল্প এলাকা:**

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম বিভাগ	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি সদর, বাঘাইছড়ি, লংগদু বরকল, জুরাছড়ি, বিলাইছড়ি, কাঢ়াই, রাজস্থলী, কাউখালি, নানিয়ারচর।
	বান্দরবান	বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি, লামা, আলীকদম, লামা ও নাইক্ষয়ংছড়ি।
	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর, দীঘিনালা, পানছড়ি, মাটিরাঙা, মানিকছড়ি, লক্ষ্মীছড়ি, গুইমাঝা ও মহালছড়ি।

**(গ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

- (ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের গ্রামীণ জনগোষ্ঠির চরম দারিদ্র্য দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অনোকে এ এলাকার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে তাদের অর্পিত দায়িত্ব পালনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে, এ লক্ষ্যে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথোপযুক্তভাবে শক্তিশালী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- (খ) স্থানীয় জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণমূলক উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আয় বর্ধনমূলক এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- (গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পরিবেশ বান্ধব শস্যাদি/ফসলাদি উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান এবং বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানপূর্বক ক্ষুদ্র কৃষি ব্যবসার উন্নয়ন ও প্রসারের ব্যবস্থাকরণ;
- (ঘ) গ্রামীণ সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির বিশেষ করে মহিলা, চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ গোষ্ঠি এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি জনগনের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাদি সৃষ্টি করা;
- (ঙ) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ওয়াটারশেড-এর অবস্থা উন্নয়নে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক ভূমি ও পানি সংরক্ষণের উন্নয়ন সাধনের ব্যবস্থাকরণ;
- (চ) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের তিনটি জেলা অর্থাৎ রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবানে টেকসই গ্রামীণ উন্নয়ন বাস্তবায়নের পরিকল্পনা ও নিরিক্ষণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MOCHTA), পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ (CHTRC) এবং পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের (HDCs) প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণের সহায়তা করা।

(য) প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- কমিউনিটি অবকাঠামো নির্মাণ;
- ভূমি অধিগ্রহণ;
- পরামর্শক ও টেকনিক্যাল সার্ভিস (পিআইসি);
- প্রাতিষ্ঠানিক ও সামর্থ্য উন্নয়ন এবং স্টাডি ট্যুর;
- এনজিও সার্ভিসেস (রিসেটেলমেন্ট);
- এনজিও সার্ভিসেস (সোস্যাল মোবিলাইজেশন); ওয়াটারশেড ম্যানেজমেন্ট ও স্টাডি ট্যুর;
- মাড ম্যানেজমেন্ট ও টেকনিক্যাল সার্ভিসেস;
- মাড ট্রেনিং ও গুপ উন্নয়ন;
- মাড অরচার্ড

(গ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব:

১.	প্রকল্পের ১০০% এলাকা প্রভাব মূল্যায়নের আওতাভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে;
২.	প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন ও সংশোধনের অবস্থা, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়নসহ সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
৩.	প্রকল্পের সার্বিক ও বিস্তারিত অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশ, বিশ্লেষণ, সারণী এবং লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
৪.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ এবং প্রকল্প ফলপ্রসূ করার জন্য গৃহীত কার্যাবলী প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান করা;
৫.	প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের (Procurement) ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় আইন (পিপিএ-২০০৬, সরকারি ক্রয় বিধিমালা (পিপিআর-২০০৮) প্রতিপালন এবং গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৬.	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ, নিয়োগ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা;
৭.	প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
৮.	প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ ও মতামত প্রদান;
৮.১	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রকল্পটির ভূমিকা এবং ব্যবসার উন্নয়ন ও প্রসারের ব্যবস্থাকরণের মাধ্যমে কতটুকু অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে তা যাচাইকরণ;
৮.২	প্রকল্পটির টেকসই সুবিধাদি নিশ্চিতকরণের বিষয়ে মতামত প্রদান;
৯.	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি; (i) প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্য, Focus Group Discussion (FGD) ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করে মতামত গ্রহণের ভিত্তিতে ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিপন্থে বণিত সুনির্দিষ্ট কাঠামো ও অনুমোদিত ইনসেপশন প্রতিবেদনের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-আইএমইডি) কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত; (ii) জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা আয়োজন করে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ফলাফলসমূহ অব্যহিত করণ ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ;
১০.	ক্রমিক নং-০৯ এ বর্ণিত চূড়ান্ত প্রতিবেদনে প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা সংযোজন এবং সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান;
১১.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চুক্তির তারিখ থেকে চার মাসের (১২০ দিন) নিবিড় পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম চূড়ান্ত করবে;
১২.	প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের সুনির্দিষ্ট (সময়ভিত্তিক) কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি কারিগরি প্রস্তাবের সাথে সংযোজন করতে হবে;
১৩.	প্রকল্পের Exit Plan পর্যালোচনাপূর্বক প্রকল্প টেকসইকরণে সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদান করতে হবে;
১৪.	ডিপিপি অনুযায়ী যে অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে তার বাস্তব অবস্থা পরিদর্শনপূর্বক পর্যালোচনা করে কাজের গুণগত মানসহ সার্বিক বিষয়ে মতামত প্রদান করতে হবে এবং সার্বিকভাবে প্রকল্পটি দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালী করণে প্রকল্পের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে হবে;
১৫.	গ্রামীণ সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির বিশেষ করে মহিলা, চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ গোষ্ঠি এবং ক্ষুদ্র ন-গোষ্ঠি জনগনের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাদি সৃষ্টি করা ছিল ডিপিপির উদ্দেশ্য কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে তা পর্যালোচনা করতে হবে;

১৬.	ইতোমধ্যে যে পরিমাণ কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে এর দ্বারা সুবিধাভোগীরা কি সুবিধা পাচ্ছে তা পর্যালোচনাপূর্বক সুনির্দিষ্ট তথ্য-উপাসন সহ মতামত প্রদান করতে হবে;
১৭.	প্রকল্পের External ও Internal অভিটের বিষয়ে বিভাগিত বিশ্লেষণ করতে হবে;
১৮.	এ অর্থবছরের জন্য নির্বাচিতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ যে সব FGD.KII-সহ সরেজমিন পরিদর্শন সম্পর্ক করবেন তার একটি ভিডিও (ন্যূনতম ৩০ মিনিটের) প্রমাণক হিসেবে আবশ্যিকভাবে জাতীয় কর্মশালার পূর্বে আইএমইডি'তে দাখিল করতে হবে;
১৯.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, বুকি, মিয়াদ ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT বিশ্লেষণ; এক্ষেত্রে সার্বিক ভাবে চিহ্নিত সবলতা, ত্রুটি, দুর্বলতা বা অসঙ্গতি পর্যালোচনা ও ত্রুটি দুর্বলতা উভোরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;
২০.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আইএমইডি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী প্রতিপালন করবে।

(চ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতাঃ

ক্রঃ নং	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক	শিকাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান		<ul style="list-style-type: none"> <li>গবেষণা এবং প্রকল্প নিরিঢ় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;</li> </ul>
২.	(ক) টাম লিডার	শীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতি/সমাজ বিজ্ঞান/ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ইত্যাদি বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিপ্রি। পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	<ul style="list-style-type: none"> <li>টাম লিডার হিসেবে কমপক্ষে ৫(পাঁচ) বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;</li> <li>পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;</li> <li>পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ এর সম্যক ধারণা থাকতে হবে;</li> <li>সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন গক্তি (জুন ২০২২) বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে;</li> <li>কম্পিউটারের Microsoft word, Excel, SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে;</li> </ul>
	(খ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	কোন শীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সামাজিক বিজ্ঞান (অর্থনীতি/সমাজ বিজ্ঞান/সমাজ কর্ম/ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ইত্যাদি) বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিপ্রি।	<ul style="list-style-type: none"> <li>আর্থ-সামাজিক গবেষণা কাজে কমপক্ষে ০৫(পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পর্ক হতে হবে;</li> <li>পরামর্শক হিসেবে ন্যূনতম ০২(দুই) বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা;</li> <li>পার্বত্য এলাকায় জনগণনের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিয়ে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; বিভিন্ন statistical tools ও সফটওয়্যার ব্যবহারের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;</li> </ul>
	(গ) সিডিল ইঞ্জিনিয়ার	শীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সিডিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্রি। পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	<ul style="list-style-type: none"> <li>নির্মাণ ও পূর্ত কাজে ১০(দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা;</li> <li>পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;</li> </ul>
	(ঘ) প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট	শীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফাইন্যান্স/একাউন্টিং/অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্রি। প্রকিউরমেন্ট সম্পর্কিত ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।	<ul style="list-style-type: none"> <li>পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ এর উপর ৩ সপ্তাহ ব্যাপী বেসিক প্রকিউরমেন্ট প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। বিভিন্ন প্রকার ক্রয় কার্যক্রম (পণ্য, সেবা, কার্য), ক্রয় পরিকল্পনা, ক্রয় অনুমোদন প্রক্রিয়া, চুক্তি সম্পাদন বিষয়ে বিশ্লেষণ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;</li> <li>প্রকিউরমেন্ট কাজের ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পর্ক;</li> </ul>

- পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে তার নিয়োগকৃত পরামর্শক টিমের প্রত্যেক সদস্যের সাথে সম্পাদিত চুক্তির কপি প্রারম্ভিক প্রতিবেদনে সংযুক্ত করতে হবে।
- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত টিম চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত সকল সভায় অংশগ্রহণসহ প্রতিবেদন প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। টিম লিডার এ কাজের প্রধান মুখ্যপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(ই) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নোক্ত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:

ক্রঃ নং	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়
১.	প্রারম্ভিক রিপোর্ট	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে।
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে।
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে।
৪.	চুড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে।
৫.	চুড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ৪০ কপি ও ইংরেজি ২০ কপি)	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে।

(জ) ক্রয়কারী কর্তৃক প্রদেয়:

- প্রকল্প দলিল (ডিপিপি/আরডিপিপি);
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য সহযোগীতা প্রদান, ইত্যাদি।

২০/০৮/২০  
 (হ্যাণ্ড স্কেট)  
 উপপরিচালক  
 ফোন: ৯১৩৮৮১০