

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩
 শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা
www.imed.gov.bd

নিরিচ পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR):

১. প্রকল্পের বিবরণী:

১.১	প্রকল্পের নাম	:	প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং ব্রুরাল রিজেস (SupRB) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।
১.২	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার, পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
১.৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

২. প্রকল্প এলাকা: সমগ্র বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ৬১টি জেলার ৪৬৬টি উপজেলা।

৩. প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল:

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি	অনুমোদিত প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			বাস্তবায়নকাল
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
মূল	৪৯৭১০০.০০	১৫২৫৪০.০৯	৩৪৪৫৯৯.৯১	সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে আগস্ট ২০২৩
১ম সংশোধিত	৪৭১৫৫৩.৪৭	১৫২৫৪০.০৯	৩১৯০১৩.৩৮	সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৫

৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কের সংযোগ উন্নয়নের জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু রিজ নির্মাণ;
- রাস্কপাবেক্ষণের মাধ্যমে রিজ/ কালভার্টের স্থায়ীত্ব বাড়ানো
- প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ রিজের উন্নয়ন ও মেরামত করা এবং;
- স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

৫. মূল কার্যক্রম:

প্রধান প্রধান কার্যক্রম	পরিমাণ
রিজের ক্ষুদ্র মেরামত	৬০০০০ মিটার
রিজের বৃহৎ মেরামত	৩৩২৭০ মিটার
রিজের পুনর্বাসন	৪০০০ মিটার
রিজের সক্ষমতা বৃদ্ধি	২৫০০ মিটার
রিজের প্রতিষ্ঠাপন	২১০০ মিটার
নতুন নির্মাণ	

৬. পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):

- ৬.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৬.২ প্রকল্পের অর্থবহুভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবহুভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সমিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

- 6.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- 6.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপাদন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- 6.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- 6.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- 6.৭ প্রকল্পের বুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় তদন্ত ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বুঁকি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- 6.৮ প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- 6.৯ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এবং সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- 6.১০ ল্যাবরেটরির টেক্সের মাধ্যমে পূর্ত কাজের গুণগত মান যাচাইয়ের সম্মতা থাকতে হবে;
- 6.১১ প্রকল্প সমাপ্তির পর সুস্থ সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;
- 6.১২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, বুঁকি, মেয়াদ, ব্যয় অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS;
- 6.১৩ প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা কাঞ্জিত অগ্রগতি হয়েছে, প্রকল্পের IRR, NPV ইত্যাদি অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ।
- 6.১৪ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিগত পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষাতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে।
- 6.১৫ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- 6.১৬ প্রকল্পটির ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং যথাযথ ফিজিবিলিটি স্টাডি হয়েছে কিনা এ বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ থাকতে হবে;
- 6.১৭ প্রকল্পটির আওতায় ব্রিজ নির্বাচনের জন্য স্থান নির্বাচন যথাযথ ছিল কিনা, জমির জটিলতা রয়েছে কিনা এ বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ থাকতে হবে;
- 6.১৮ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত এবং নির্মিতব্য ব্রিজ নির্মাণের ফলে পরিবেশের কোন ক্ষতি হবে কি না সে বিষয়ে আলোচ্য প্রকল্পটিতে সুস্পষ্ট ব্লুগেরখা আছে কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ থাকতে হবে;
- 6.১৯ প্রকল্পটির ক্রমপুঁজিত অগ্রগতি বিশ্লেষণ করে বলতে হবে বর্তমানে প্রকল্পটি সঠিক গতিতে (Right Track) আছে কিনা, না থাকলে কেন নেই তার পর্যবেক্ষণপূর্বক এ থেকে উন্নতরণের বিষয় সুপারিশমালায় থাকতে হবে;
- 6.২০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকালে তথ্যদাতাদের মৌবাইল নাম্বার, জাতীয় পরিচয়পত্র (যদি সম্ভব হয়) সংগ্রহের পাশাপাশি FGD ও KII করার ভিত্তি ও তৈরি করে অন্ত বিভাগে জমা দিতে হবে, যা প্রমাণক হিসেবে গণ্যকরা হবে।
- 6.২১ প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন (যদি থাকে) এর উপর পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান করতে হবে;
- 6.২২ DLI ভেরিফিকেশন যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে যাচাই, পর্যবেক্ষণ ও মতামত দিতে হবে;
- 6.২৩ ইন্টারনাল এবং এক্সটারনাল অডিট সম্পর্কিত প্রতিবেদনের উপর পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান করতে হবে;
- 6.২৪ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি।

৭. ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

ক্র.	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	-	<ul style="list-style-type: none"> গবেষণা/ প্রকল্প পরিবেক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা;
২)	ক) টিম লিডার-	মাতকোত্তর (ইকনমিকস/পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন/ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ)। উচ্চতর ডিপ্রি থাকলে অগ্রাধিকার।	<ul style="list-style-type: none"> গবেষণা/স্টাডি পরিচালনায় কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা; সংশ্লিষ্ট কাজে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা এবং টিমলিডার হিসেবে কমপক্ষে ৩ (তিনটি) পরিবেক্ষণ ও মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা; প্রকল্প মনিটরিং/বাস্তবায়ন কাজে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাস্ট (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বুলস (পিপিআর), e-GP অনুযায়ী কাজ করার অভিজ্ঞতা; প্রতিবেদন প্রণয়নে বিশেষ দক্ষতা (কমপক্ষে ৩ টি প্রকাশনা থাকতে হবে); উপস্থাপনা দক্ষতা (Presentation Skill)
খ) মিড- লেভেল ইঞ্জিঁং	ন্যূনতম সিডিল ইঞ্জিনিয়ারিং -এ মাতক ডিপ্রি: উচ্চতর ডিপ্রি থাকলে অগ্রাধিকার।	-	<ul style="list-style-type: none"> ব্রিজ ও রাস্তা নির্মাণ/মনিটরিং/সুপারভিশন কাজে কমপক্ষে ৮(আট) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে; পরিবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত; জলবায়ু পরিবর্তন ও বায়ো ডাইভারসিটি এবং পরিবেশের প্রভাব নির্ণয়ন কাজে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাস্ট (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বুলস (পিপিআর) -এর বিষয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা। এছাড়া e-GP এবং উন্নয়ন সহযোগীর গাইত লাইন অনুযায়ী কাজ করার অভিজ্ঞতা; কম্পিউটারে বিশেষ দক্ষতা, প্রতিবেদন প্রণয়নে দক্ষতা;
গ) আর্থ- সামাজিক বিশেষজ্ঞ	ডেভেলপমেন্ট স্ট্যাডিজ/ অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/ সমাজ কল্যাণ এবং অনুরূপ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম মাতকোত্তর ডিপ্রি	-	<ul style="list-style-type: none"> গবেষণা/স্টাডি পরিচালনায় কমপক্ষে ৫(পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা; আর্থ-সামাজিক বা সমাজাতীয় ২টি মূল্যায়ন কাজের অভিজ্ঞতা; কম্পিউটারে বিশেষ দক্ষতা, প্রতিবেদন প্রণয়নে দক্ষতা;
ঘ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ	পরিসংখ্যান বিষয়ে ন্যূনতম মাতকোত্তর ডিপ্রি	-	<ul style="list-style-type: none"> ডাটা ম্যানেজমেন্ট সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা; বিভিন্ন Statistical Software পরিচালনায় দক্ষতা; ডাটা এনালাইসিস করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; কম্পিউটারে বিশেষ দক্ষতা, প্রতিবেদন প্রণয়নে দক্ষতা;

৮. নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:

ক্র. নং	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়
১)	ইনসেপশন রিপোর্ট	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে
২)	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৬০ দিনের মধ্যে
৩)	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৭৮ দিনের মধ্যে
৪)	ওয়ার্কশপের সুপারিশের আলোকে Draft Final Report	চুক্তি সম্পাদনের ৮০ দিনের মধ্যে
৫)	চূড়ান্ত প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে

৯. ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন);
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

