

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি [Terms of Reference (TOR)]

“সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ”-
শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ (In-depth Monitoring)



পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে “সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ”-শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন (নির্ধারিত বাজেট):

নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR):

১. প্রকল্পের বিবরণী

১.১	প্রকল্পের নাম	:	“সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ”- শীর্ষক প্রকল্প
১.২	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	শিল্প মন্ত্রণালয়
১.৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি)
১.৪	প্রকল্পের অবস্থান	:	কুমিল্লা, চাঁদপুর, বগুড়া, নওগাঁ, খুলনা, জয়পুরহাট, চুয়াডাঙ্গা, দিনাজপুর, ফরিদপুর, বরগুনা, বিনাইদহ, যশোর, মাগুরা, বাগেরহাট, লক্ষ্মীপুর, সিরাজগঞ্জ, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, নড়াইল, সাতক্ষীরা, গাইবান্ধা, রংপুর, কুড়িগাম, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও, রাজশাহী, নাটোর, পটুয়াখালী, ভোলা, ময়মনসিংহ, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ ও মুসীগঞ্জ (৩৩ জেলা)।

১.৫	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত
	মোট	:	১৯৮৩০৩.৯৬	২৫২৩০২.০৭
	জিওবি	:	১৯৮৩০৩.৯৬	২৫২৩০২.০৭
	প্রকল্প সাহায্য	:	-	-

১.৬	বাস্তবায়নকাল	:	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত
	শুরু	:	সেপ্টেম্বর ২০১৮	সেপ্টেম্বর ২০১৮
	শেষ	:	জুন ২০২১	জুন ২০২৫

১.৭ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ;
- দেশের সারের মজুদ সুনিশ্চিত করে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন;
- আপদকালীন সময়ের জন্য সার মজুদকরণ;
- দ্রুত সময়ে প্রাক্তিক কৃষকের মাঝে সার পৌছানো।

১.৮ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ:

- ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ;
- ভূমি অধিগ্রহণ;
- পরামর্শ সেবা;
- সাব-সেল ইনভেস্টিগেশন
- অফিস সরঞ্জাম ও ফার্নিচার(লিয়াজো ও সাইট অফিসের জন্য ক্রয়);
- গাড়ি ক্রয়;
- কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ক্রয়।

২. পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের TOR:

- ২.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা;
- ২.২ প্রকল্পের অর্থবচরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবচরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিভাগিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি তথ্য সংগ্রহ, সমিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- ২.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ;
- ২.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগী গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীত্ব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা/পর্যবেক্ষণ;
- ২.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/ BOQ/ ToR, গুণগতমান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.৭ প্রকল্পের বুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃক্ষি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.৮ প্রকল্পের অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.৯ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.১০ প্রকল্পের সমাপ্তির পর সৃষ্টি সুবিধাদি টেকসই পরিকল্পনার (Sustainability Plan) উপর মতামত প্রদান;
- ২.১১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, বুঁকি, মেয়াদ, ব্যয় অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিচেনা করে একটি SWOT Analysis;
- ২.১২ প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা কাঞ্চিত অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে ;
- ২.১৩ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সমিবেশ করে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষায়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;
- ২.১৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.১৫ কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, ও পর্যবেক্ষণ।

৩. ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা: “সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ”

ক্র.	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান		<ul style="list-style-type: none"> গবেষণা/প্রকল্প পরিবাচ্কণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা;
২)	ক) টিমলিডার	<ul style="list-style-type: none"> রসায়ন/কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কৃষি/কৃষি প্রযুক্তি বা অনুরূপ বিষয়ে ন্যূনতম মাতকোত্তর ডিপ্রি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মাতকোত্তর ডিপ্রি (সংশ্লিষ্ট ফিল্ডে পিএইচডি ডিগ্রিখারীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে)। 	<ul style="list-style-type: none"> সংশ্লিষ্ট কাজে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প/প্রকল্প বাস্তবায়ন/পরিবাচ্কণে ন্যূনতম ৫ বছরের অভিজ্ঞতা; গবেষণা, নমুনায়ন, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, বিভিন্ন ধরণের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান; কমপক্ষে ৩টি প্রকল্পের নিবিড় পরিবাচ্কণ কার্যক্রমের প্রকাশনা থাকতে হবে। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাস্ট (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বুলস (পিপিআর-২০০৮) সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা। কম্পিউটার জ্ঞান, প্রতিবেদন প্রণয়নে অভিজ্ঞতা, প্রতিবেদন উপস্থাপনে সক্ষমতা অন্য কোন সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা অভিরিত্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। উপস্থাপনা দক্ষতা (Presentation Skill)
	খ) সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ মাতক/মাতকোত্তর	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ মাতক/মাতকোত্তর	<ul style="list-style-type: none"> পূর্ণ নির্মাণ/ভবন নির্মাণ কাজে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা; বিভিন্ন নির্মাণ উপকরণ পরিক্ষা করে তদবিষয়ে মতামত প্রদানের অভিজ্ঞতা; পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাস্ট (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বুলস (পিপিআর-২০০৮) সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা।
	গ) প্রকিউরমেন্ট বিশেষজ্ঞ	ন্যূনতম মাতকোত্তর ডিপ্রি। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিষয়ে সাচিফিকেট ডিগ্রিখারী।	<ul style="list-style-type: none"> পরিবাচ্কণ ও মূল্যায়ন কাজে অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত; পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাস্ট (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বুলস (পিপিআর) —এর বিষয়ে কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা। এছাড়া e-GP এবং উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন অনুযায়ী কাজ করার অভিজ্ঞতা;

৪. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:

ক্র:	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	সংখ্যা
১.	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	২২ (টেকনিক্যাল ৯ + স্টিয়ারিং ১৩) কপি
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৬০ দিনের মধ্যে	২২ (টেকনিক্যাল ৯ + স্টিয়ারিং ১৩) কপি
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে	১০০ কপি (জাতীয় কর্মশালা)
৪.	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে	৯ (টেকনিক্যাল ৯) কপি
৫.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজী)	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	৬০ (বাংলা ৪০+ইংরেজী ২০) কপি

- সকল প্রতিবেদন মহাপরিচালক, পরিবাচ্কণ ও মূল্যায়ন সেস্টর-৫, আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদনগুলো Nikosh Font এ
হতে হবে।

৫. ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:(যদি থাকে)

- (ক) প্রকল্প দলিল;
(খ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন।


 মোঃ মশিউর বেগমান খান শিখুন
 সহকারী পরিচালক
 আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
 নগপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার