'ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিস ডেলিভারী প্রোগ্রাম' শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যান (ওপি)-এর নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি [Terms of Reference (TOR)]



পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় 'ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিস ডেলিভারী প্রোগ্রাম' শীর্ষক অপারেশনাল প্ল্যান (ওপি)-এর নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন (নির্ধারিত বাজেট):

১. পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):

অপারেশনাল প্ল্যানের নিবিড পরিবীক্ষনের নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিত কার্যাদি সম্পন্ন করবে:

- (১) ওপি'র বিবরণ (ওপি'র পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ:
- (২) ওপি'র অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঞ্চাভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/লেখচিত্রে মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- (৩) ওপি'র উদ্দেশ্য অর্জন অবস্থা পর্যালোচনা এবং ওপি'র উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৪) বিভিন্ন পণ্য ও সেবা সংগ্রহের (procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা (পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং ওপি দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা সে বিয়য়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৫) সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) অনুষঞ্জাক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৬) সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৭) ওপি'র ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা এবং ওপি'র মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় বিশ্লেষণ, পর্যলোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৮) ওপি অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ:
- (৯) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুত্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি প্রদান ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-ভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (১০) ওপি সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;
- (১১) ওপি'র উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, ওপি ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT Analysis;
- (১২) ওপি সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও জাতীয় কর্মশালায় তা উপস্থাপন করবে;

- (১৩) ওপি ব্যবস্থাপনা, লাইন ডাইরেক্টর নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, ওপি বাস্তবায়ন কমিটি ও স্টিয়ারিং কমিটি'র সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার সিদ্ধান্ত প্রতিপালন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (১৪) ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট হয়েছে কিনা; হলে অডিট আপত্তি আছে কিনা; আপত্তি থাকলে কয়টি, বিবরণ কী, জড়িত অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি পর্যালোচনা;
- (১৫) ওপি'র আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন গবেষণা ও সমীক্ষা-এর মাধ্যমে প্রণীত প্রতিবেদনে উল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা;
- (১৬) মানব-সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ওপির আওতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা;
- (১৭) ওপির আওতায় পরিচালিত দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণ করে এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান;
- (১৮) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি।

২. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকগণের যোগ্যতা:

ক্রমিক	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
অ)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	প্রযোজ্য নয়	এতদসংক্রান্ত কাজে ন্যুনতম ৩(তিন) বছরের অভিজ্ঞতা
আ)	ক) দলনেতা (Team Leader)	 অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/ বিজ্ঞান/ব্যবসা/চিকৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ন্যূনতম য়াতকোত্তর ডিগ্রি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিষয়ে য়াতকোত্তর ডিগ্রি অথবা য়ে কোন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অথবা উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। 	 সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যুনতম ১০(দশ) বছরের কাজের অভিজ্ঞতা; পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক; ন্যুনতম ১(এক)টি নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের অভিজ্ঞতা; কম্পিউটার জ্ঞান, প্রতিবেদন প্রণয়নে অভিজ্ঞতা; প্রতিবেদন উপস্থাপনের সক্ষমতা; অন্য কোন সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।
	খ) জনমিতি বিশেষজ্ঞ (Demography Expert)	জনমিতি/পরিসংখ্যান/ব্যবহারিক পরিসংখ্যান/Population Science বা অনুরূপ বিষয়ে স্লাতকোত্তর বা তদুর্দ্ধ ডিগ্রি	 সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যুনতম ১০(দশ) বছরের কাজের অভিজ্ঞতা; স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক ওপি/প্রকল্পের মনিটরিং কাজে অভিজ্ঞতা বিশেষত: জনসংখ্যা নিয়য়্রণের বিভিন্ন স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা; পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক; পরিবীক্ষণ কাজের অভিজ্ঞতা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। কম্পিউটার জ্ঞান, প্রতিবেদন প্রণয়নে অভিজ্ঞতা; প্রতিবেদন উপস্থাপনের সক্ষমতা; গবষণা, নমুনায়ন, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, বিভিন্ন ধরণের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান;

ক্রমিক	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	<u> অভিজ্</u> ঞতা
	গ) ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন বিশেষজ্ঞ (Clinical Contraception Expert)	চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতকসহ এমপিএইচ ডিগ্রি	 বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা বিষয়ক প্রকল্প/ওপি বাস্তবায়ন বা পরিবীক্ষণে ন্যুনতম ৫বছরের অভিজ্ঞতা; ক্লিনিক্যাল জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার কল্যাণ সম্পর্কিত আধুনিক বিষয়ক জ্ঞান;

৩. পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের ডেরিভারেবলসমূহ:

ক্রমিক	ডেলিভারেবলসমূহ	জমাদানের সময়	মন্তব্য
2)	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন	চুক্তি স্বাক্ষরের ১৫ দিনের মধ্যে	
২)	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি স্বাক্ষরের ৬০ দিনের মধ্যে	
೨)	২ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি স্বাক্ষরের ৭৫ দিনের মধ্যে	
8)	কর্মশালার পর চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি স্বাক্ষরের ৯০ দিনের মধ্যে	
()	চূড়ান্ত প্রতিবেদন	চুক্তি স্বাক্ষরের ১০০ দিনের মধ্যে	

আইএমইডি কর্তৃক প্রদেয়:

- ক) অনুমোদিত ওপি;
- খ) সংশ্লিষ্টদের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে সহযোগিতা প্রদান.

৫. অপারেশনাল প্ল্যানের সার-সংক্ষেপ:

		•		
٥)	ওপি'র নাম	:	'ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিস ডেলিভারী প্রোগ্রাম'	
২)	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	
೨)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	পরিবার কল্যাণ অধিদপ্তর	
8)	প্রকল্প এলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ	
()	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)			
	মোট		58%4.85%0	
	জিওবি		১০৭০.৭৩৯৭	
	প্রকল্প সাহায্য		8২৭.৬৭৮৩	
	আরপিএ		৪০২.৬৪৮৫	
৬)	বাস্তবায়নকাল	:		
	শুরুর তারিখ		জানুয়ারি ২০১৭	
	সমাপ্তির তারিখ		জুন ২০২২	
٩)	ওপি'র উদ্দেশ্যসমূহ	:	\$	

	specially for PPFP services and other ministries (intra and inter sectoral) v. To build service providers' skill on LARC & PM services vi. To ensure procurement and supply of LARC & PM commodities all over the country. vii. To strengthen Quality of Care including clinical supervision and monitoring in delivering LARC & PM services viii. To strengthen partnership among GO-NGOs & private sector for expansion of LARC & PM services coverage.
৮) প্রধান অঙ্গসমূহ	 Strengthening LARC & PM Services Ensuring availability of LARC & PM Contraceptives and MSR. Strengthening LARC & PM Services in hard-to-reach, low performing and urban areas through Regional Service Package (RSP) Quality of care of family planning- LARC & PM services Capacity building of the service providers and research activities. Co-ordination and Collaboration with NGOs and private sector. Intra and Inter-sectoral Coordination and Collaboration.