গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ যোগাযোগ ও স্থানীয় সরকার সেক্টর শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা।

www.imed.gov.bd

নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR):

ক. প্রকল্পের বিবরণীঃ

٥.	প্রকল্পের নাম	:	বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	
			Bangladesh Rural Water Supply and Sanitation Project	
			(BRWSSP) (1 st Revised)	
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্হানীয় সরকার, পল্লী উনুয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্হানীয় সরকার বিভাগ l	
೦.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	
8.	প্রকল্পের অবস্থান	:	চট্রগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, ফরিদপুর, বাগেরহাট, বরিশাল, বগুড়া, বাক্ষ্মাণবাড়ীয়া,	
			চাঁদপুর, ফেনী, গোপালগঞ্জ, যশোর, হবিগঞ্জ, ঝিনাইদহ, খুলনা, কিশোরগঞ্জ,	
			কুড়িগ্রাম, লক্ষীপুর, মাদারীপুর, মাগুড়া, মানিকগঞ্জ, মৌলভীবাজার, মুন্সিগঞ্জ,	
			নড়ালই, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালী, পিরোজপুর, রংপুর, সাতক্ষীরা, সুনামগঞ্জ,	
			সিলেট ও টাংগাইল।	

৫. প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল:

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদনের পর্যায়	প্ৰাক্কলিত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল	ব্যয় হ্ৰাস/বৃদ্ধি (%)		
	মোট: জিওবি: পিএ: সুবিধাভোগী		মূল ডিপিপির তুলনায়	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি'র তুলনায়	
মূল অনুমোদিত	%৮১৯৪.৩০ ১৪৩৯.০৬ ৫৫৫০৩.৫৪ ১১২৫১.৭০	জুলাই ২০১২ হতে জুন, ২০১৬	-	-	
১ম সংশোধন	৩৮৪১২.১৯ ১৩২৪.৪৭ ৩২৯৬২.৮৩ ৪১২৪.৯০	জুলাই ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৭	-২৯৭৮২.১১ (-৪৩.৬৭)	-	

- ৬. জুন, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৪৪৬০.৮১ লক্ষ টাকা (৩৭.৬৫%)
- ৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ
 - আর্সেনিক ও লবনাক্ত এলাকা নির্বাচন করে পিপিপি 'র মাধ্যমে স্থানীয় সরকার , কমিউনিটি ও প্রাইবেট স্পান্সরদের সম্পৃক্ত করে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের জন্য পাইপ স্থাপন ;
 - উচ্চ লবনাক্ত ও আর্সেনিক সমস্যাযুক্ত ইউনিয়ন ও গ্রাম নির্বাচন করে নন পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম নির্মাণ করা;
 - নির্বাচিত ইউনিয়নের অতি দরিদ্র জনসাধারণের কম খরচে ল্যাট্রিন নির্মাণ;
 - স্থানীয় প্রাইভেট সেক্টরের মাধ্যমে নির্বাচিত গ্রামে গুনগত স্যানিটেশন ব্যবস্থা পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা শক্তিশালীকরন ;
 - উপকারভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ;

৮. প্রকল্পের প্রধান প্রধান অজ্ঞাসমূহঃ

- গ্রামীন পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম
- আর্সেনিক, আয়রণ ও লবনাক্ত এলাকায় পানির বিভিন্ন অপশন
- লো কস্ট ল্যাট্রিন

খ. পরামর্শকের কার্যপরিধি (TOR):

৯.০ পরামর্শকের দায়িতঃ

- ৯.১ প্রকল্পের বিবরণ (প্রকল্পের নাম, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়, বছরভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলন, প্রকল্পের উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, অর্থায়ন, প্রকল্পের পটভূমি ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য পর্যালোচনা);
- ৯.২ প্রকল্পের সার্বিক এবং বিস্তারিত অঞ্চাভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- ৯.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্যের বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা;
- ৯.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত /চলমান বিভিন্ন পণ্য , কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা (পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইনস্ ইত্যাদি) প্রাতিপালন করা হয়েছে /হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা (এক্ষেত্রে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্যায়ন পর্যালোচনা করা বাঞ্চনীয় ; ডিপিপিতে বর্ণিত ক্রয় কার্যক্রমের প্যাকেজসমূহ ভাঙ্গা হয়েছে কিনা , ভাঙ্গা হলে তার কারণ যাচাই এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন);
- ৯.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত /সংগৃহিতব্য পণ্য , কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষাঞ্চিক বিষয়াদি নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- ৯.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত /সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন পণ্য , কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত BoQ অনুযায়ী পরিমাণ সংগ্রহ এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গুণগত মান নিশ্চিত করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা (এক্ষেত্রে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গুণগতমান নিশ্চিত করা হচ্ছে কিনা তা মাঠ পর্যায় হতে নমুনা সংগ্রহ ও গবেষণাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা বাঞ্চনীয়। এছাড়া মাঠ পর্যায় হতে সরেজমিন পরিদর্শন Individual Interview, KII (Key Informant Information) & FGD (Focus Group Discussion) এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে);
- ৯.৭ ডিপিপি-তে বছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও অর্থ চাহিদার প্রাক্কলন যৌক্তিকতা এবং প্রকল্পের শুরু হতে কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা; পরিকল্পনার সাথে ব্যত্যয় ঘটলে তা চিহ্নিত করে প্রতিকারে পরামর্শ এবং ভবিষ্যতের জন্য সুপারিশ প্রদান;
- ৯.৮ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি স্থানান্তর, অর্থায়নে বিলম্ব, প্রকল্প বাস্তবায়ন অর্থাৎ পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- ৯.৯ প্রকল্পের সম্ভাব্য exit plan সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান;
- ৯.১০ প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ ; এক্ষেত্রে সার্বিকভাবে চিহ্নিত সবলতা অনুসরণ এবং বুটি, দূর্বলতা বা অসঞ্চতি উত্তরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন
- ৯.১১ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রকল্পটি গ্রহণের যৌক্তিকতা যাচাই:
- ৯.১২ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা;
- ৯.১৩ ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক নির্ধারিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি।

১০.০ ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

ক্র: নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা		
۵)	ফার্ম	-	গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্ট্যাডি পরিচালনায় ন্যুনতম ৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা;		
২)	ক) টিম লিডার-	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং - এ স্নাতক ডিগ্রী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স/উচ্চতর ডিগ্রী থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।	 সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতাসহ ওয়াটার ও স্যানিটেশন/পাবলিক হেলথ সেক্টরে কাজের অভিজ্ঞতা; পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর) -এর বিষয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা; কম্পিউটারের কাজে দক্ষতা। উপস্থাপনা দক্ষতা। 		
	 *) মিড-লেভেল ইঞ্জিঃ ● সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং - এ য়াতক ডিগ্রী কংগ্লিষ্ট বিষয়ে		সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতাসহ ওয়াটার ও স্যানিটেশন/পাবলিক হেলথ সেক্টরে কাজের অভিজ্ঞতা ;		
	গ) ইঞ্জিনিয়ার/ আর্সেনিক/পাবলিক হেলথ বিশেষজ্ঞ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স/উচ্চতর ডিগ্রী থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।		সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতাসহ আর্সেনিক/পাবলিক হেলথ সেক্টরে কাজের অভিজ্ঞতা;		
	ঘ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/ পরিসংখ্যান বিষয়ে ন্যুনতম স্লাতকোত্তর ডিগ্রি	আর্থ-সামাজিক গবেষণা সংশ্লিষ্ট কাজে ক মপক্ষে ৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা; বিভিন্ন Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষতা;		

১২.০ নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:

ক্র নং	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	মন্তব্য
۵)	ইনসেপশন রিপোর্ট	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	
২)	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে	
೨)	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে	
8)	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলায় ৪০ কপি ও ইংরেজীতে ২০ কপি)	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	

১৩.০ ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন);
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি।