

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি [Terms of Reference (TOR)]

“খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প নিবিড় পরিবীক্ষণ (In-depth Monitoring)



পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫
শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে “খুলনা জেলা কারাগার, নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন (নির্ধারিত বাজেট):

১.০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (TOR):

- (১) প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (২) প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সম্মিলন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- (৩) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৪) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৫) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৬) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৭) প্রকল্পের বুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বুঁকি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৮) প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (৯) প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্টি সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;
- (১০) প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, বুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS;
- (১১) প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে।
- (১২) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;
- (১৩) নির্বাচিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মাঠ পর্যায়ে যে সকল FGD, KII সহ সরেজমিন পরিদর্শন সম্পন্ন করবেন তার একটি ভিডিও (ন্যূনতম ৩০ মিনিটের) প্রমাণক হিসেবে আবশ্যিকভাবে জাতীয় কর্মশালার পূর্বে আইএমইডিতে দাখিল করতে হবে;
- (১৪) প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- (১৫) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

২.০ ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

ক্র. নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	-	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনায় নৃন্তম ৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা; আইএমইডি সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
২)	ক) টিম লিডার	<ul style="list-style-type: none"> অর্থনীতি/সমাজ বিজ্ঞান/সমাজ কর্ম/সমাজ কল্যাণ/লোক প্রশাসন/রাষ্ট্রবিজ্ঞান/পরি সংখ্যান বিষয়ে মাতকোত্তর ডিগ্রী। উচ্চতর ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। 	<ul style="list-style-type: none"> সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা; টিম লিডার হিসেবে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ)টি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন করার অভিজ্ঞতা; গবেষণা পদ্ধতি, নমুনা সংগ্রহ, প্রশমালা তৈরি, বিভিন্ন ধরণের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান; পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাস্ট (পিপিএ-২০০৬) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বুলস (পিপিআর-২০০৮) এর বিষয়ে ppr-২০০৮ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। প্রকাশনা থাকলে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবেন।
	খ) প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট	ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডস/অর্থনীতি/ সমাজবিজ্ঞানে মাতকোত্তর ডিগ্রী। উচ্চতর ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাস্ট (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বুলস (পিপিআর)-এর বিষয়ে সমীক্ষা কাজে নৃন্তম ৫ বছরের অভিজ্ঞতা। এছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং অনুযায়ী কাজ করার অভিজ্ঞতা। আইএমইডিতে সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
	গ) সিডিল ইঞ্জিনিয়ার	সিডিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক। এ বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	<ul style="list-style-type: none"> পূর্ত কাজে ০৭ বছরের অভিজ্ঞতা। কমপক্ষে ৩টি প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সমিক্ষা পরিচালনা; কারাগার সংশ্লিষ্ট নির্মান কাজের অভিজ্ঞতা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩.০ বর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:

ক্র. নং	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	মন্তব্য
১)	ইনসেপশন রিপোর্ট	চুক্তি সম্পাদনের ১৪ দিনের মধ্যে	
২)	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৬০ দিনের মধ্যে	
৩)	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৭৮ দিনের মধ্যে	
৪)	ওয়ার্কশপের সুপারিশের আলোকে Draft Final Report	চুক্তি সম্পাদনের ৮০ দিনের মধ্যে	
৫)	চুড়ান্ত প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে	

০৪। আইএমইডি কর্তৃক প্রদেয়ঃ

- (ক) অনুমোদিত ডিপিপি/আরডিপিপি;
(খ) সংশ্লিষ্টদের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে সহযোগিতা প্রদান।

৫.০ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

১.	প্রকল্পের নাম	:	খুলনা জেলা কারাগার, খুলনা।
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কারা অধিদপ্তর
৪.	প্রকল্প এলাকা	:	খুলনা সদর, খুলনা
৫.	প্রাঙ্গিলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	:	মূল
	ক)মোট	:	১৪৪.৮৮
	খ)জিওবি	:	১৪৪.৮৮
	গ)প্রকল্প সাহায্য	:	-
৬.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল
	ক)আরম্ভ	:	জুলাই ২০১১
	খ)সমাপ্তি	:	জুন ২০১৬
৭.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য:	:	<ul style="list-style-type: none"> ● কায়েদিদের উন্নত স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ প্রদান। ● উন্নত আবাসন সুবিধাদি প্রদান।
৮.	প্রধান প্রধান কার্যক্রম	:	<ul style="list-style-type: none"> ● যানবাহন ক্রয় (০১টি জীপ ও ০২টি মোটর সাইকেল) ● জেলা হসপিটাল, নিরাপত্তা ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ● কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক সরঞ্জামাদি ● অফিস সরঞ্জামাদি ● আবাসিক ভবন ● ভূমি উন্নয়ন ● ভূমি অধিগ্রহণ ● বহি বিদ্যুতায়ন

এস, এম মাহবুব হক
(সিনেমা পর্যটনের
আইনভিত্তি পর্যটন সচিব)
পথপ্রদাতা বাংলাদেশ প্রযোগ