

# পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি [Terms of Reference (TOR)]

“বাংলাদেশ ইনসিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি সংস্কার ও আধুনিকায়ন (২য় পর্যায়, ১ম  
সংশোধিত)”-শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Evaluation)



পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫  
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে “বাংলাদেশ ইনসিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি সংস্কার ও আধুনিকায়ন (২য় পর্যায়, ১ম সংশোধিত)-শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন (নির্ধারিত বাজেট):

প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR):

১. প্রকল্পের বিবরণী

১.১	প্রকল্পের নাম	:	“বাংলাদেশ ইনসিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি সংস্কার ও আধুনিকায়ন (২য় পর্যায়, ১ম সংশোধিত)-শীর্ষক প্রকল্প শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্প																						
১.২	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়																						
১.৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যৱো (বিএমইটি)																						
১.৪	প্রকল্প এলাকা	:	নারায়ণগঞ্জ																						
১.৫	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: right;">(লক্ষ টাকায়)</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>মূল</th> <th>সর্বশেষ সংশোধিত</th> <th>প্রকৃত ব্যয়</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(ক) মোট</td> <td>:</td> <td>৫৫৪৭.৭৮</td> <td>৬৩৭৭.৮৯</td> <td>৬২৩০.৬১</td> </tr> <tr> <td>(খ) জিওবি</td> <td>:</td> <td>৫৫৪৭.৭৮</td> <td>৬৩৭৭.৮৯</td> <td>৬২৩০.৬১</td> </tr> </tbody> </table>			(লক্ষ টাকায়)							মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	প্রকৃত ব্যয়	(ক) মোট	:	৫৫৪৭.৭৮	৬৩৭৭.৮৯	৬২৩০.৬১	(খ) জিওবি	:	৫৫৪৭.৭৮	৬৩৭৭.৮৯	৬২৩০.৬১
(লক্ষ টাকায়)																									
		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	প্রকৃত ব্যয়																					
(ক) মোট	:	৫৫৪৭.৭৮	৬৩৭৭.৮৯	৬২৩০.৬১																					
(খ) জিওবি	:	৫৫৪৭.৭৮	৬৩৭৭.৮৯	৬২৩০.৬১																					
১.৬	বাস্তবায়নকাল	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>মূল</th> <th>সর্বশেষ সংশোধিত</th> <th>প্রকৃত বাস্তবায়ন মেয়াদ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>জানুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৮</td> <td>জানুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৯</td> <td>জানুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৯</td> </tr> </tbody> </table>			মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	প্রকৃত বাস্তবায়ন মেয়াদ	জানুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৮	জানুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৯	জানুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৯														
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	প্রকৃত বাস্তবায়ন মেয়াদ																							
জানুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৮	জানুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৯	জানুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৯																							

১.৭ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দেশে ও বিদেশে ক্রমবর্ধমান জনশক্তির চাহিদা মেটাতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা;
- বাংলাদেশ ইনসিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির বর্তমান ভৌত স্থাপনার সংস্কার ও নতুন ভবন তৈরিকরণ; এবং
- আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ইত্যাদি।

১.৮ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- একাডেমিক ভবন, ছাত্র/ছাত্রী হোস্টেল, আবাসিক ভবন, ডরমেটরিসহ অন্যান্য ভবন নির্মাণ;
- বিদ্যমান একাডেমিক ভবন, আবাসিক ভবন ও ওয়ার্কশপসমূহের সংস্কার;
- আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের যুগোপযোগীকরণ;
- প্রশিক্ষকদের দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ;
- আসবাবপত্র সংগ্রহ।

১.৯ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি: আর্থিক অগ্রগতি: ৯৬৬৮.৮৯ (৯৭.৬৯%)।

৮

**২. পরামর্শক প্রতিটানের TOR:**

- ২.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা;
- ২.২ প্রকল্পের অর্থবচরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবচরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- ২.৩ ডিপিপি ও লগ ফ্রেমের আলোকে output, Outcome ও Impact পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ;
- ২.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.৫ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্টি সুবিধাদি (পণ্য, অবকাঠামো ও সেবা) পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা/পর্যবেক্ষণ;
- ২.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/ BOQ/ ToR, গুণগতমান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.৭ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কি পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয়/স্থানীয় তথ্যে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বেজলাইন সার্ভের (যদি থাকে) আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা;
- ২.৮ প্রকল্পের BCR ও IRR অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.৯ প্রকল্পের সমাপ্তির পর সৃষ্টি সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.১০ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, সৃষ্টি সুবিধাদি, সৃষ্টি সুবিধাদি টেকসই বিষয়ক ও সৃষ্টি সুবিধাদি পরিচালনা ইত্যাদির SWOT Analysis;
- ২.১১ উল্লিখিত পর্যালোচনার ভিত্তিতে সার্বিক পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;
- ২.১২ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষাপ্রাপ্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;
- ২.১৩ কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, ও পর্যবেক্ষণ।

৮

৩. ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা: “বাংলাদেশ ইনসিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি সংস্কার ও আধুনিকায়ন (২য় পর্যায়, ১ম সংশোধিত)”

ক্র.	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>গবেষণা/প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা;</li> </ul>
২)	ক) টিমলিডার	<ul style="list-style-type: none"> <li>সমুদ্র বিজ্ঞান/মেরিন ইঞ্জিনিয়ার/মেরিন/অর্থনীতি/সমাজ বিজ্ঞান/সমাজ কর্ম/সমাজ কল্যাণ/লোক প্রশাসন/রাষ্ট্রবিজ্ঞান/পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্রি।</li> <li>প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্রি অথবা যে কোন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিপ্রি অথবা উচ্চতর ডিপ্রিধারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম ১০(দশ) বছরের কাজের অভিজ্ঞতা;</li> <li>বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়ন/পরিবীক্ষণে ন্যূনতম ৫(পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা;</li> <li>গবেষণা, নমুনায়ন, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, বিভিন্ন ধরণের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান;</li> <li>ন্যূনতম ১(এক)টি প্রভাব মূল্যায়ন কাজের অভিজ্ঞতা;</li> <li>উপস্থাপনা দক্ষতা (Presentation Skill); এবং</li> <li>অন্য কোন সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।</li> </ul>
	খ) সিডিল ইঞ্জিনিয়ারিং	সিডিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক/স্নাতকোত্তর	<ul style="list-style-type: none"> <li>পূর্ণ নির্মাণ/ভবন নির্মাণ কাজে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা;</li> <li>বিভিন্ন নির্মাণ উপকরণ পরীক্ষা করে তদবিষয়ে মতামত প্রদানের অভিজ্ঞতা;</li> <li>পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাস্ট (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বুলস (পিপিআর-২০০৮) সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা।</li> </ul>
	গ) প্রকিউরমেন্ট বিশেষজ্ঞ	ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিপ্রি। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিষয়ে সাটিফিকেট ডিপ্রিধারী।	<ul style="list-style-type: none"> <li>পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত;</li> <li>পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাস্ট (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বুলস (পিপিআর) –এর বিষয়ে কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা। এছাড়া e-GP এবং উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন অনুযায়ী কাজ করার অভিজ্ঞতা;</li> <li>কম্পিউটারে বিশেষ দক্ষতা, প্রতিবেদন প্রণয়নে দক্ষতা;</li> </ul>
	ঘ) আর্থ- সামাজিক বিশেষজ্ঞ	সামাজিক বিজ্ঞান/বিজ্ঞান/ সমজাতীয় বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিপ্রি। (সংশ্লিষ্ট ফিল্ডে পিএইচডি ডিপ্রিধারীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।)	<ul style="list-style-type: none"> <li>গবেষণা/স্টাডি পরিচালনায় কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা;</li> <li>কম্পিউটার জ্ঞান, প্রতিবেদন প্রণয়নে অভিজ্ঞতা, প্রতিবেদন উপস্থাপনের সক্ষমতা;</li> </ul>

৪. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নোক্ত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:

ক্র:	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	সংখ্যা
১.	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	২২ (টেকনিক্যাল ৯ + স্টিয়ারিং ১৩) কপি
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৬০ দিনের মধ্যে	২২ (টেকনিক্যাল ৯ + স্টিয়ারিং ১৩) কপি
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে	১০০ কপি (জাতীয় কর্মশালা)
৪.	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে	৯ (টেকনিক্যাল ৯) কপি
৫.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজী)	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	৬০ (বাংলা ৪০+ইংরেজি ২০) কপি

- সকল প্রতিবেদন মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫, আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদনগুলো Nikosh Font এ হতে হবে।

#### ৫. ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:(যদি থাকে)

- (ক) প্রকল্প দলিল;  
(খ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন।

২১০৯/২০২৬  
মোঃ মুশ্তুর রহমান খান মিয়ুম  
সহবাবী পরিচালক  
আইএমইডি, পরিচালনা মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার