

“মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড়  
পরিবীক্ষণ (In-Depth Monitoring) কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে পরামর্শক  
প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি



পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪  
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)  
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর: ৪  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

বিষয়: প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ (In-Depth Monitoring) কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি।

**ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্য:**

০১.	প্রকল্পের নাম	:	মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
০২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	কৃষি মন্ত্রণালয়।
০৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)।

০৪. প্রকল্প এলাকা:

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
খুলনা	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর, কুমারখালী, খোকসা, ভেড়ামারা, মিরপুর, দৌলতপুর।
	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর, আলমডাঙ্গা, দামুড়হুদা, জীবননগর।
	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর, গাংনী, মুজিবনগর।

০৫. প্রাক্কলিত ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

মূল	:	২৩১৩৩.০৫
১ম সংশোধন	:	২৪৮৪২.৯১

০৬. বাস্তবায়নকাল : জুলাই, ২০২০ থেকে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত।

০৭. প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম:

- ৫-কিউসেক এলএলপি'র ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা সেচের পানির বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ-২৫টি;
- ৫-কিউসেক এলএলপি'র ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা সেচের পানির বিতরণ ব্যবস্থা বর্ধিতকরণ-২৫টি;
- ৫-কিউসেক এলএলপি'র ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা পুনঃনির্মাণ-১৫টি;
- মাঝারি আকারের সেচ অবকাঠামো নির্মাণ-১২০টি;
- সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল নির্মাণ-১৩০টি;
- খাল পুনঃখনন-১৮০ কিলোমিটার;
- ২- কিউসেক এলএলপি'র ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা সেচের পানির বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ-৫০টি;
- ২- কিউসেক অচল/অকেজো ফোর্শমোড পাম্পসেট উত্তোলন ও পুনঃস্থাপনকৃত সেচযন্ত্রের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ-৮৫টি;
- ১-কিউসেক এলএলপি'র ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ-৩০টি;
- বড় আকারের সেচ অবকাঠামো নির্মাণ-১৫টি;
- ক্ষুদ্রাকার সেচ অবকাঠামো নির্মাণ-৩০০টি; এবং
- পাম্প হাউজ নির্মাণ -১৩৯টি।

০৮. প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ২৭৫৮০ হেক্টর জমিতে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে অতিরিক্ত ৬৫৬২০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরণ;
- আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমিয়ে ভূপরিস্থ পানির নির্ভর সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে শষ্যের নিবিড়তা (Cropping Intensity) ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ;

- মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষাকরণ ও টেকসইকরণ; এবং
- প্রকল্প এলাকায় আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

### খ. পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি:

০৯। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব:

- ক) প্রকল্প সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য যেমন প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়, পটভূমি, উদ্দেশ্য, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়, অর্থায়নের উৎস, সংশোধনের অবস্থা ইত্যাদি তথ্য পর্যালোচনা করতে হবে;
- খ) প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি বিশ্লেষণ, অর্থবহরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবহরভিত্তিক ডিপিপি'র সংস্থান, এডিপি বরাদ্দ, অর্থছাড় ও ব্যয়ের তথ্য সারণি ও লেখ চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করতে হবে;
- গ) ডিপিপি ও লগফ্রেমের আলোকে Output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে;
- ঘ) প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রকল্প এলাকায় আর্থ-সামাজিক কী পরিবর্তন হয়েছে সেটি বেজলাইন সার্ভের আলোকে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে হবে;
- ঙ) ক্রয় কাজে বিদ্যমান আইন ও বিধি (পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮) অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে এবং ডেলিগেশন অব ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার অনুযায়ী যথাযথভাবে ক্রয় কার্যক্রমের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করতে হবে;
- চ) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত পণ্য, সম্পাদিত কার্য ও গৃহিত সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে বর্ণিত specification/bill of quantity অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাচাইয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে কিনা সেটি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে;
- ছ) প্রকল্পের BCR ও IRR অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে;
- জ) প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, সৃষ্ট সুবিধাদি, সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই বিষয়ক ও সৃষ্ট সুবিধাদি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির SWOT Analysis;
- ঝ) প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি পণ্য, অবকাঠামো ও সেবা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল লজিস্টিক সাপোর্ট রয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে;
- ঞ) সংগৃহিত তথ্য/ বিষয় ভিত্তিক বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;
- ট) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করতে হবে।

১০. প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

ক্রমিক	পেশাদারিত্বের ধরন	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	-	গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা।
২.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সদস্য		
	ক) টিম লিডার	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল/এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের	• পেশাগত কাজে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতাসহ সেচ ব্যবস্থাপনা কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা;

ক্রমিক	পেশাদারিত্বের ধরন	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
		অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ন্যূনতম ০৩ (তিন) টি প্রকল্প পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা;</li> <li>• পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণে ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম মূল্যায়নের বাস্তব অভিজ্ঞতা;</li> <li>• কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং</li> <li>• প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।</li> </ul>
	খ) মিড লেভেল সিভিল ইঞ্জিনিয়ার/এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ার	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল/এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• পেশাগত কাজে ০৮ (আট) বছরের অভিজ্ঞতা।</li> <li>• ন্যূনতম ০২ টি প্রকল্প পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা;</li> </ul>
	গ) জুনিয়র-লেভেল ইঞ্জিনিয়ার	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং/এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	<ul style="list-style-type: none"> <li>• পেশাগত কাজে ন্যূনতম ২ (দুই) বছরের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা।</li> <li>• ন্যূনতম ০২ টি প্রকল্প পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা;</li> </ul>
	ঘ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান/সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং/সমাজবিজ্ঞান/অর্থনীতি/ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ/সমাজকল্যাণ/সমাজকর্ম/ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বা অনুরূপ বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• পেশাগত কাজে ০৮ (আট) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।</li> <li>• আর্থ-সামাজিক গবেষণা ও প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ/ প্রভাব মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট ন্যূনতম ০৩টি কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা।</li> <li>• বিভিন্ন statistical tools ও সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে ডেটা ম্যানেজমেন্ট ও পরিসংখ্যানিক কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা।</li> </ul>
	ঙ) ক্রয় বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যে কোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণে ক্রয় সংক্রান্ত কাজে ০৫ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।</li> </ul>

১১. প্রতিবেদন দাখিল সম্পর্কিত:

ক্রমিক	প্রতিবেদনের ধরন	জমাদানের সময়সীমা
১.	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন	চুক্তি স্বাক্ষরের ১৫ দিনের মধ্যে
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি স্বাক্ষরের ৭৫ দিনের মধ্যে
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি স্বাক্ষরের ৯০ দিনের মধ্যে
৪.	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি স্বাক্ষরের ১০০ দিনের মধ্যে
৫.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা- ৪০ কপি এবং English-২০ কপি)	চুক্তি স্বাক্ষরের ১২০ দিনের মধ্যে

- সকল প্রতিবেদন আইএমইডি'র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪ এর মহাপরিচালক বরাবর দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদনসমূহ Nikosh Font-এ হতে হবে।

১২.

সেবা ক্রয়কারী সংস্থা কর্তৃক প্রদেয়:

- \* প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: ডিপিপি/আরডিপিপি); এবং
- \* বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।



মোঃ সাইফুল ইসলাম  
মহাপরিচালক  
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার