

১০৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১
www.imed.gov.bd

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রমের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR):

ক. প্রকল্পের বিবরণীঃ

১. প্রকল্পের নাম : “বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙেন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প
২. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৪. প্রকল্পের অবস্থান : দেশের ৪৩ জেলার ১৫৪টি উপজেলা

৫. অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা) :

প্রারম্ভিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		বাস্তবায়নকাল		অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রারম্ভিক ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		
১৭৪৬১.০০	১৭৪৬১.০০	জুলাই/২০১৩- জুন/২০১৬	জুলাই/২০১৩-জুন/২০১৭ (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধি)	-৫.৩৪%	০১ বছর (৩৩.৩৩%)

৬. ক্রমপঞ্জির অগ্রগতি: জুন/২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৯৪.৬৫% ও ১০০%।

৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- বন্যার সময় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায়, গরীব জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয় দান করা;
- গবাদিপশু ও মূল্যবান সম্পদ রক্ষা করা এবং
- সাধারণ মৌসুমে এসব আশ্রয়কেন্দ্র স্কুল, কলেজ/মাদ্রাসা ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহার করে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা।

৮. প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমঃ

- ১৫৬টি তিন তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট দোতলা বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ;
- ১৫৬টি ডিপ টিউব-ওয়েল, ১৪০৪টি টয়লেট নির্মাণ; এবং
- প্রতিটি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে ১৫০০ ওয়াট সোলার ইউনিট স্থাপন।

৯. পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR) :

৯.০ পরামর্শকের দায়িত্বঃ

- ৯.১ প্রকল্পের আওতাভুক্ত ন্যূনতম ৩০% সাইট পরিদর্শন করতে হবে ;
- ৯.২ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯.৩ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, সমিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- ৯.৪ ডিপিপি ও লগ ফ্রেমের আলোকে Output, outcome ও impact পর্যায়ের অর্জন উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- ৯.৫ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত /চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯.৬ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্টি সুবিধাদি (পণ্য, অবকাঠামো ও সেবা) পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ অনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯.৭ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯.৮ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কি পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয়/স্থানীয় তথ্যে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বেজলাইন সার্ভের (যদি থাকে) আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা;

- ৯.৯ প্রকল্পের আওতায় বন্যা প্রবণ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ফলে বন্যার সময় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায়, গরীব জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদানের পাশাপাশি গবাদিপশু ও মূল্যবান সম্পদ রক্ষা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯.১০ প্রকল্প এলাকার দুর্যোগ ঝুঁকিতে থাকা দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও প্রাণি সম্পদের দুর্যোগ ঝুঁকি হাসে প্রকল্পের ভূমিকা বিশ্লেষণ এছাড়া, সাধারণ মৌসুমে এসব আশ্রয়কেন্দ্র ক্ষুল, কলেজ/মাদ্রাসা ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহার করে শিক্ষার সুযোগ বৃক্ষিতে প্রকল্পের ভূমিকা ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯.১১ প্রকল্পের BCR ও IRR অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯.১২ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্টি সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ;
- ৯.১৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, ক্রয় পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS;
- ৯.১৪ উল্লিখিত পর্যালোচনার ভিত্তিতে সার্বিক পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;
- ৯.১৫ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় (সমীক্ষা ও স্থানীয় কর্মশালা) হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন; জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন; জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- ৯.১৬ প্রকল্পের আওতায় বন্যা প্রবণ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রে রড, সিমেন্ট, বালি ইত্যাদি নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান, ঘাচাইয়ের লক্ষ্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা সংক্রান্ত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ;
- ৯.১৭ আইএমইডি পরিবীক্ষণ টুলস (IMED-01, 02, 03, 05), আইএমইডি'র পরিদর্শন প্রতিবেদন ছক, আইএমইডি প্রকাশিত Monitoring and Evaluation (M&E) Guideline for Building Construction এর আলোকে বাস্তবায়ন প্রকৃতি ও অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- ৯.১৮ সমীক্ষা কার্যক্রমে তথ্য সংগ্রহে ব্যবহৃত টুলস যেমন: FGD, KII-সহ সরেজমিন পরিদর্শনের একটি ভিডিও (ন্যূনতম ৩০ মিনিটের) প্রমাণক হিসেবে আবশ্যিকভাবে জাতীয় কর্মশালার পূর্বে আইএমইডিতে দাখিল করতে হবে;
- ৯.১৯ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা: প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প সমীক্ষা তত্ত্ববধান কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা ও প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯.২০ IMED কর্তৃক প্রকল্প চলাকালীন পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের মূল্যায়ন এবং পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ এবং প্রতিবেদনে উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশের আলোকে মন্ত্রণালয়, সংস্থা এবং প্রকল্প কার্যালয়ের গৃহীত কার্যক্রমের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন;
- ৯.২১ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম চলাকালীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য বিষয়াবলি।

১০. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

ক্রঃ	পরামর্শকের প্রকৃতি	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান		গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতাসম্পর্ক;
২.	(ক) টিম লিডারঃ	ক) কোন স্থীরূপ বিশ্ববিদ্যালয় হতে সিডিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ মাতিক ডিগ্রি থাকতে হবে।	(১) অবকাঠামো নির্মাণ কাজে ১০ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পর্ক হতে হবে; (২) গবেষণা ও মূল্যায়ন কাজে কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পর্ক হতে হবে; (৩) টিম লিডার হিসেবে ন্যূনতম ০২টি কাজের অভিজ্ঞতা; (৪) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতার পাশাপাশি বাংলা/ইংরেজির বিষয় তিতিক ভাষাগত জ্ঞানকে বিবেচনায় নেওয়া হবে; (৫) পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ সম্পর্কে পরিকল্পনা ধারণা থাকতে হবে। বিশেষভাবে বিভিন্ন প্রকার ক্রয় কার্যক্রম (পণ্য, কার্য ও সেবা), ক্রয় পরিকল্পনা, ক্রয় অনুমোদন প্রক্রিয়া, চুক্তি সম্পাদন, কারিগরি/আর্থিক মূল্যায়ন, বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণাকে বিবেচনায় নেওয়া হবে। সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণকে বিবেচনায় নেয়া হবে।

ক্রঃ	পরামর্শকের প্রকৃতি	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
	(খ) মিড লেভেল প্রকৌশলী	ক) কোন স্থীরূপ বিশ্ববিদ্যালয় হতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক ডিপ্রি থাকতে হবে।	(১) অবকাঠামো নির্মাণ কাজে ১০ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে; (২) গবেষণা ও মূল্যায়ন কাজে কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে; (৩) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতার পাশাপাশি বাংলা/ইংরেজির বিষয় ভিত্তিক ভাষাগত জ্ঞানকে বিবেচনায় নেওয়া হবে; (৪) পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ সম্পর্কে পরিকল্পনা ধারণা থাকতে হবে। বিশেষভাবে বিভিন্ন প্রকার ক্রয় কার্যক্রম (পণ্য, কার্য ও সেবা), ক্রয় পরিকল্পনা, ক্রয় অনুমোদন প্রক্রিয়া, চুক্তি সম্পাদন, কারিগরি/আর্থিক মূল্যায়ন, বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণাকে বিবেচনায় নেওয়া হবে। সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণকে বিবেচনায় নেয়া হবে।
	(গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ	ক) দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা/দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স/মৃত্তিকা ও পরিবেশ বিজ্ঞান/ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্রি	(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কাজের ০৫ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; (২) গবেষণা ও মূল্যায়ন কাজে কমপক্ষে ০৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে; (৩) প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণকে বিবেচনায় নেয়া হবে;
	(ঘ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	কোন স্থীরূপ বিশ্ববিদ্যালয় হতে সামাজিক বিজ্ঞান/সমাজকল্যান/সমাজকর্ম/অর্থনীতি/কৃষি অর্থনীতি/শিক্ষা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিপ্রি।	(১) আর্থ-সামাজিক সংশ্লিষ্ট কাজে ৫(পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; (২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কাজে ২(দুই) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; (৩) শিক্ষা বিষয়ক গবেষণায় ৩(তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; (৪) গবেষণা ও মূল্যায়ন কাজে কমপক্ষে ৩(তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে;
	(ঙ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট/পরিসংখ্যানবিদ	স্থীরূপ বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যান/ফিলিত পরিসংখ্যান/কম্পিউটার বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিপ্রি;	(১) ডাটা ব্যবস্থাপনায় ন্যূনতম ৫(পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে; (২) বিভিন্ন Statistical Software পরিচালনায় দক্ষতা;

১১. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নেবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:

ক্র. নং	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়
১)	ইনসেপশন রিপোর্ট	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে
২)	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৬০ দিনের মধ্যে
৩)	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৮০ দিনের মধ্যে
৪)	ওয়ার্কশপের সুপারিশের আলোকে Draft Final Report	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে
৫)	চূড়ান্ত প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১১০ দিনের মধ্যে

১২. ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক প্রদেয়:

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: পিসিআর ও সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন);
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

২৪/০১/২০২৬
যোহুম্বেদ প্রিসের অভ্যন্তর