

সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলাধীন ব্রাক্ষণগ্রাম-হাটপাঁচিল ও তৎসমন্বয় এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ এবং বেতিল স্পার-১ ও এনায়েতপুর স্পার-২ শাক্তিশালীকরণ কাজ” শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের জন্য

## পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি [Terms of Reference (TOR)]



পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪  
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
 পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
 বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)  
 পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪  
 শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।  
[www.imed.gov.bd](http://www.imed.gov.bd)

#### নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শক প্রতিটানের কার্যপরিধি (ToR):

##### **ক. প্রকল্পের বিবরণী:**

- ১. প্রকল্পের নাম** : “সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলাধীন ব্রাক্ষণগ্রাম-হাটপাঁচিল ও তৎসলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ এবং বেতিল স্পার-১ ও এনায়েতপুর স্পার-২ শক্তিশালীকরণ কাজ”।
- ২. উদ্যোগ মন্ত্রণালয়** : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- ৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)।
- ৪. প্রকল্পের অবস্থান** : সিরাজগঞ্জ জেলা।
- ৫. অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা) :**

বিষয়	প্রাক্কলিত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ
মূল	৬৪৭৪৯.১২	জুলাই ২০২১-জুন ২০২৪	০৮/০৬/২০২১ (একনেক)

##### **৬. প্রকল্পের অর্থায়ন:** সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে।

##### **৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

- যমুনা নদীর ডানতীরে ব্রহ্মপুত্র বন্যা নিয়ন্ত্রণ বৌধ বরাবর ৬.৫০০ কিঃ মিঃ তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রায় ৬.০০০ সেক্টর ফসলি জমি নদী ভাঙানের কবল হতে রক্ষা করা;
- প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত আবাসিক ভবন, স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, খাজা ইউনিস আলী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, এনায়েতপুর থানা ও হাট, সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ, সরকারি মৎস ডিপ্লোমা ইনসিটিউট, হাট-বাজার, ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সরকারি-বেসরকারি অবকাঠামো, ফসলি ও কৃষি জমি, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি নদী ভাঙান হতে রক্ষা;
- নদীর গতিপথ পরিবর্তন প্রতিরোধ করা;
- সামাজিক নিরাপত্তাসহ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অব্যহত রাখা; এবং
- পরিবেশের বিরূপ প্রভাব হতে প্রকল্প এলাকার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।

##### **৮. প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্ক:**

- তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ৬.৫০০ মিটার;
- ক্ষতিগ্রস্ত বেতিল স্পার-১ পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ- দফা
- ক্ষতিগ্রস্ত এনায়েতপুর স্পার-২ পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ- দফা
- বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ-৮.০০০ মিটার;
- JMREMP এর প্রতিরক্ষা কাজ পুনর্বাসন-১.৪০ কিঃ মিঃ; এবং
- যমুনা নদীর ডুরোচর অপসারণ/ডেজিং কাজ-২.০০০ কিঃ মিঃ।

##### **৯. পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR) :**

###### **৯.০ পরামর্শকের দায়িত্ব:**

- ৯.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

- ৯.২ প্রকল্পের অর্থবচরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবচরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি তথ্য সংগ্রহ, সমিক্ষণ, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- ৯.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে Output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা (গিগিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত প্রেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯.৭ প্রকল্পের বুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃক্ষি ইত্যাদি কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯.৮ প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯.৯ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯.১০ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্টি সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;
- ৯.১১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, বুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS;
- ৯.১২ প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা কাঞ্চিত অগ্রগতি হয়েছে, প্রকল্পের IRR, NPV ইত্যাদি বিষয় কতটা অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯.১৩ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও জাতীয় প্রশংসন প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সম্পর্কে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯.১৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯.১৫ কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি।

#### ১০. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

ক্রমিক	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান		<ul style="list-style-type: none"> <li>গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩(তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা।</li> </ul>

ক্রমিক	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
২)	ক) টিম লিডার-	শীর্ষক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং/ পানি সম্পদ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ মাতক ডিপ্রি। উচ্চতর ডিপ্রীধারীদের অধ্যাধিকার প্রদান করা হবে।	<ul style="list-style-type: none"> <li>পেশাগত কাজে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতাসহ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা;</li> <li>ন্যূনতম ০৩ (তিনি) টি প্রকল্প পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা;</li> <li>পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণে ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম মূল্যায়নের বাস্তব অভিজ্ঞতা;</li> <li>কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং</li> <li>প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।</li> </ul>
	খ) মিড-লেভেল ইঞ্জিনিয়ার	শীর্ষক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং/ পানি সম্পদ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ মাতক ডিপ্রি।	<ul style="list-style-type: none"> <li>পেশাগত কাজে ন্যূনতম ৮ (আট) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।</li> <li>ন্যূনতম ০৩ টি প্রকল্প পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা;</li> </ul>
	গ) ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ	শীর্ষক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাতকসহ মাতকোত্তর ডিপ্রি।	<ul style="list-style-type: none"> <li>পেশাগত কাজে ০৮ (আট) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।</li> <li>ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন কাজে ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।</li> <li>ন্যূনতম ২টি প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা।</li> </ul>
	ঘ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	শীর্ষক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান/সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং/ সমাজবিজ্ঞান/ অর্থনৈতি/ ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ/ সমাজকল্যাণ/সমাজকর্ম/ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বা অনুরূপ বিষয়ে মাতকোত্তর ডিপ্রি।	<ul style="list-style-type: none"> <li>পেশাগত কাজে ০৮ (আট) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।</li> <li>আর্থ-সামাজিক গবেষণা ও প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ/ প্রভাব মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট ন্যূনতম ০৩টি কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা।</li> <li>বিভিন্ন statistical tools ও সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে ডেটা ম্যানেজমেন্ট ও পরিসংখ্যানিক কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা।</li> </ul>
	ঙ) ক্রয় বিশেষজ্ঞ	শীর্ষক বিশ্ববিদ্যালয় হতে যে কোন বিষয়ে মাতকোত্তর ডিপ্রি।	<ul style="list-style-type: none"> <li>পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণে ক্রয় সংক্রান্ত কাজে ০৫ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।</li> </ul>

১১.

## প্রতিবেদন দাখিল সম্পর্কিত তথ্য:


ক্রমিক	প্রতিবেদনের ধরণ	জমাদানের সময়সীমা
১.	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন	চুক্তি স্বাক্ষরের ১৫ দিনের মধ্যে
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি স্বাক্ষরের ৭৫ দিনের মধ্যে
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি স্বাক্ষরের ৯০ দিনের মধ্যে
৪.	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি স্বাক্ষরের ১০০ দিনের মধ্যে
৫.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা- ৪০ কপি এবং English-২০ কপি)	চুক্তি স্বাক্ষরের ১২০ দিনের মধ্যে

- সকল প্রতিবেদন আইএমইডি'র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪ এর মহাপরিচালক বরাবর দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদনসমূহ Nikosh Font-এ হতে হবে।

১২.

## সেবা ক্রয়কারী সংস্থা কর্তৃক প্রদেয়:

- \* প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: ডিপিপি/আরডিপিপি); এবং
- \* বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

  
 মোঃ সাইফুল ইসলাম  
 মহাপরিচালক  
 আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার