

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টর
শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR):

ক. প্রকল্পের বিবরণীঃ

১.	প্রকল্পের নাম	:	ব্রুড ব্যাংক স্থাপন (৩য় পর্যায়) প্রকল্প
২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মৎস্য অধিদপ্তর
৩.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৪.	প্রকল্পের অবস্থান	:	ছয়টি বিভাগের ২২টি জেলার ২৭টি উপজেলার ২৭টি সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার

৫. অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা) :

অনুমোদনের পর্যায়	মেয়াদ	অনুমোদিত ব্যয় মোট: জিওবি: পিএ: নিজস্ব অর্থায়ন:	হ্রাস/বৃদ্ধি (%)	
			মূল ডিপিপি'র তুলনায়	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি'র তুলনায়
মূল অনুমোদিত	সেপ্টেম্বর, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৯	৫৫৪২.৩৮ ৫৫৪২.৩৮ - -	-	-
১ম সংশোধন	-	-	-	-
২য় সংশোধন	-	-	-	-
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি	-	-	-	-

৬. **ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জুন ২০১৬ : আর্থিক ২৪০৪.৭৫লক্ষ টাকা (৪৩.৩৯%)।**

৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- অন্তঃপ্রজনন ও সংকরায়ন সমস্যা নিরসন করে সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার ও বেসরকারি হ্যাচারি মালিকদের নিকট গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুড মাছ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- কার্প জাতীয় প্রজননক্ষম মাছ (ব্রুড মাছ) এবং দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের কৌলিতাত্ত্বিক গুণাগুণের উন্নয়ন;
- চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের মাছের রেণু/ পোনা সরবরাহ;
- মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি;
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন।

৮. প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগ ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকা)

অংগের নাম (পরিমাণসহ)	পরিমাণ	অনুমোদিত ব্যয়
১	২	৩
প্রশিক্ষণ ব্যয়	৬০০০ জন	২০০.০০
বিদেশ শিক্ষাসফর	৩০ জন	১২০.০০
সার, টিকা ও ঔষধ, মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য, মৎস্যখাদ্য, অন্যান্য ব্যয় (কার্প ও দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের রেণু, পোনা এবং ব্রুড মাছ উৎপাদন খরচ)	থোক	১০০০.০
কৌলিতাত্ত্বিক মানসম্পন্ন ব্রুড মাছ বিদেশ হতে আমদানিকরণ	থোক	৭৫.০০
পিক-আপ (ডাবল কেবিন)	৩টি	১৪০.০০
মটরসাইকেল	২৭টি	৪০.৫০
ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা	১টি	০.৩০
মাছ ধরার জাল-৩ প্রকারের, সাইজ-এ: ১৫'-১৫০', সাইজ-বি: ২০'-২০০', সাইজ-সি: ২০'-২৫০'	৮১টি	৬৪.৮০
পরীক্ষাগার এর জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়	২৭সেট	১৮৯.০০
জেনারেটর (১০ কেভিএ)	২৭টি	৩২৪.০০
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	১৫০৬ বঃ ফুট	৪৬.০০
এপ্রোচ রোড	১৪৮৭৪ বর্গ ফুট	৮৩.০০
পুকুর পাড় সংরক্ষণ প্রাচীর	৬৯৫৬ বঃ ফুঃ	৩২০.০০
হ্যাচারি ইউনিট নির্মাণ	৪২৬৬ বঃ ফুঃ	১২৮.০০
ওভারহেড ট্যাংক (অক্সিজেন মিশ্রণ সুবিধাসহ)	৯৫০ বঃ ফুঃ	৫৭.০০
অন্যান্য নির্মাণ (গ্যারেজ, গার্ড শেড, স্টোর রুম ইত্যাদি)	৩৮০০ বর্গ ফুট	৯৫.০০
পানি সরবরাহ অবকাঠামো	২৭ (FSMF)	৭৫.০০
গভীর নলকূপ স্থাপন	২৭টি	৪০৫.০০
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	থোক	১০০.০০
পুকুর খনন/পুনঃখনন	৩১১৯ লঃঘঃমিঃ	৪৪৩.০০
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ/মেরামত	১৫৬৭.৫০ বঃফুঃ	২৯.০০
	মোট	৩৯৩৪.৬০ (৭১%)

খ. পরামর্শকের কার্যপরিধি (TOR) :

৯.০ পরামর্শকের দায়িত্বঃ

- ৯.১ প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল, ডিপিপি অনুযায়ী বছরভিত্তিক বরাদ্দ, বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয়সহ প্রাসংগিক সকল তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- ৯.২ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির বাস্তব ও আর্থিক তথ্য সংগ্রহ, সারণি/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ;
- ৯.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের পথে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা এবং ফলপ্রসূ করার জন্য গৃহীত কার্যাবলী প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান;
- ৯.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগী গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/ সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯.৬ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যাবলী যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা ;
- ৮.৭ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ এবং বিশেষ সফলতা (Success Stories, যদি থাকে) বিষয়ে আলোকপাত;
- ৯.৮ উল্লিখিত প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা;
- ৯.৯ প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ এবং দুর্বলতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রদান;
- ৯.১০ প্রকল্পের সম্ভাব্য exit plan সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান;
- ৯.১১ প্রকল্প হতে সুবিধাভোগীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত সুবিধাদি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- ৯.১২ প্রকল্পের ১ম ও ২য় পর্যায়ে মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশমালা বাস্তবায়নের উপর আলোকপাত;
- ৯.১৩ পর্যবেক্ষণের আলোকে সুপারিশ প্রণয়ন; এবং
- ৯.১৪ ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক নির্ধারিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি।

১০. ব্যক্তি পরামর্শকের যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় পেশাগত অভিজ্ঞতাঃ

শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশাগত অভিজ্ঞতা
স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রীসহ স্নাতোকোত্তর ডিগ্রী।	<ul style="list-style-type: none">➤ মৎস্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম মনিটরিং ও রিপোর্টিং কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে;➤ মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রমের ফলে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সমীক্ষা পরিচালনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;➤ মাছের কৌলিতাত্ত্বিক (Genetic) বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;➤ কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং➤ প্রতিবেদন উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।

১১. নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ

ক্রমিক নং	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়
১.	ইনসেপশন রিপোর্ট	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে
৪.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলায় ৪০ কপি ইংরেজীতে ২০ কপি)	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে

১২. ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন);
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।