

নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):

ক) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

১.০	প্রকল্পের নাম	:	“উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর, বিশেষত নারীদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ”।
২.০	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩.০	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
৪.০	প্রকল্পের অবস্থান	:	খুলনা জেলার দাকোপ, কয়রা ও পাইকগাছা উপজেলা এবং সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি ও শ্যামনগর উপজেলা।
৫.০	প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়	:	২৭৬৮৬.৭১ লক্ষ টাকা (জিওবিড়১৬.০০ + প্র:সা: ২০৯৭০.৭১)।
৬.০	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল	:	জানুয়ারি, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত।

৭.০ প্রকল্পের পটভূমি: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উপকূল, বিশেষত দক্ষিণ পশ্চিম বাংলাদেশের নিম্নভূমি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি জনিত ঝুঁকি, তীব্র ঘূর্ণিঝড়, ছলোছাস, জোয়ার, অতি জোয়ারজনিত দুর্যোগ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এ সকল ঝুঁকিগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে আরো বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। উন্নত বিশ্বের দেশসমূহের কার্বন নিঃসরণ কর্মান্বয়ে আনার বৈশিক অঙ্গীকার বাস্তবায়ন আশংকাযুক্ত। বৈশিক অঙ্গীকার বাস্তবায়ন হলেও ইতিমধ্যে যতটুকু উৎপ্রত্যক্ষ বেড়েছে তার ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের নিম্নাঞ্চলগুলোর বড় অংশ সমুদ্রপৃষ্ঠের নীচে অবস্থান করবে এবং লবণাক্ততা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে বাংলাদেশ সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনে ঝুঁকি নির্ণয় করা হয়েছে। উপকূলবর্তী এলাকা-বিশেষথাঃ দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের একটি বিস্তীর্ণ এলাকা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ঝুঁকিতে রয়েছে। এর ফলে এ অঞ্চলে লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড় ও ছলোছাস আরও বেড়ে যাবে এবং অতিদিনিদ্র ও প্রাণিক জনগোষ্ঠী বিশেষথাঃ নারী ও শিশুরা জীবন-জীবিকার সংকটে পড়ে যাবে। এ থেকে উত্তরণের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে।

৮.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বসবাসরত বিপদাপন জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারীদের জলবায়ু পরিবর্তনসৃষ্ট লবণাক্ততার ঝুঁকি প্রশমন ও অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি করে সুপেয় পানির প্রাপ্যতা এবং জীবিকার মান উন্নয়ন।

৯.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

- উপকূলীয় কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী বিশেষত নারীদের ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট জীবিকায়নে অভিযোজন দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- কমিউনিটি ভিত্তিক উদ্যোগ্তা তৈরি;
- বাজার জাতকরণ লিংকেজ করা;
- কমিউনিটি ভিত্তিক মনিটরিং এর ব্যবস্থাকরণ;
- উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জন্য সুপেয়পানির ব্যবস্থা করণ। নলকূপ স্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট সাইডম্যাপিং, উপকারভোগীনির্বাচন এবং কমিউনিটি ম্যানেজমেন্ট কাঠামো গঠন;
- জলবায়ু পরিবর্তন জনিত জীবিকায়ন এবং নিরাপদ খাবার পানি বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ; এবং
- উপকূলীয় জীবন যাত্রা এবং ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট জীবিকা সম্পর্কিত জেন্ডার রেসপন্সিভস্ট্র্যাটেজি প্রণয়নে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও মতিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর কারিগরি ও সময়স্বরূপ দক্ষতা শক্তিশালীকরণ।

খ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR)

- ১০.০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ
- ১০.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা;
- ১০.২ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, বরাদ্দ, অর্থছাড়, ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখ চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- ১০.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১০.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয়পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হচ্ছে কি-না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- ১০.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত BoQ অনুযায়ী পরিমাণ সংগ্রহ এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গুণগতমান নিশ্চিত করা হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা একেব্রে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গুণগতমান নিশ্চিত করা হচ্ছে কি না তা মাঠ পর্যায় হতে নমুনা সংগ্রহ ও গবেষণাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা বাস্তুনীয়। গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা ও ফলাফল পর্যালোচনা। এছাড়া, মাঠ পর্যায় হতে সরেজমিন পরিদর্শন Individual Interview, KII (Key Informant Interview) & FGD (Focus Group Discussion), স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তার সমন্বয়ে Local Workshop এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে;
- ১০.৬ প্রকল্পের বুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন- ভূমি অধিগ্রহণ, ইটটিলিটি স্থানান্তর, অর্থায়নে বিলম্ব, প্রকল্প বাস্তবায়ন অর্থাৎ পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও উত্তরণের সুপারিশ প্রণয়ন;
- ১০.৭ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্টি সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান;
- ১০.৮ প্রকল্পের অনুমোদন, সংশোধন, অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১০.৯ প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, বুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT Analysis;
- ১০.১০ প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা কাঞ্চিত অগ্রগতি হয়েছে, প্রকল্পের IRR, NPV ইত্যাদি অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১০.১১ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদন উপস্থাপন। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- ১০.১২ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা, স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১০.১৩ প্রকল্পের অডিট সম্পাদনের বিষয়াবলি বিশ্লেষণ (ইন্টারনাল অডিট ও এক্সটারনাল অডিট, অডিট আপন্তি আছে কি না, থাকলে কয়টি, বিবরণ কি, জড়িত অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি);
- ১০.১৪ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রকল্পটি গ্রহণের যৌক্তিকতা যাচাই ও ফিজিবিলিটিস্টাডির বিষয়ে পর্যালোচনা;
- ১০.১৫ সমীক্ষা সম্পন্নের কার্যক্রম অর্থ্যাত FGD, KII সহ সরেজমিন পরিদর্শন ইত্যাদি সম্বলিত একটি ভিডিও চিত্র (ন্যূনতম ৩০ মিনিটের) প্রমাণক হিসেবে আবশ্যিকভাবে জাতীয় কর্মশালার পূর্বে আইএমইডিতে দাখিল;
- ১০.১৬ সমীক্ষায় প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণেরভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা, প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও উপসংহার প্রণয়ন; এবং
- ১০.১৭ সেবা ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি।

নথি

১১.০ ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

ক্রং নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	পরামর্শক ফার্ম		<ul style="list-style-type: none"> গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা;
২)	ক) টিম লিডার	যে কোন বিষয়ে মাতকোত্তর ডিপ্রি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচ.ডি ডিপ্রি থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।	<ul style="list-style-type: none"> গবেষণা ও মূল্যায়ন কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা; প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা; টীম লিডার হিসাবে ০৩ (তিনি) বছর অথবা ডেপুটি টীম লিডার হিসাবে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা; প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা; পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাস্ট-২০০৬ (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর)-২০০৮ এর বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে; কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
	খ) মিড- লেভেল ইঞ্জিঁ়েঝ	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ মাতক ডিপ্রি	<ul style="list-style-type: none"> সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে কমপক্ষে ৮ (আট) বছরের অভিজ্ঞতা; অবকাঠামো নির্মাণ কাজে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা;
	গ) কৃষিবিদ	কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাতকোত্তর ডিপ্রি।	<ul style="list-style-type: none"> সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়ন ও সংশ্লিষ্ট কাজে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা; কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
	ঘ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ	অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/সমাজকল্যাণ/সমাজকর্ম/ এণ্টো-ইকনোমিক্স বিষয়ে মাতকোত্তর ডিপ্রি।	<ul style="list-style-type: none"> গবেষণা ও মূল্যায়ন কাজে কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা; UNDP কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প সংক্রান্ত কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে;
	ঙ) ডাটা ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ	স্থাকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যান বিষয়ে মাতকোত্তর ডিপ্রি।	<ul style="list-style-type: none"> ডাটা ব্যবস্থাপনায় ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে; SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software পরিচালনায় দক্ষতা;

১২.০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্ন বর্গিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঁ:

ক্রং	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	সংখ্যা
১.	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	২২ (টেকনিক্যাল ৯ + স্টিয়ারিং ১৩) কপি
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে	২২ (টেকনিক্যাল ৯ + স্টিয়ারিং ১৩) কপি
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে	১০০ কপি (জাতীয় কর্মশালা)
৪.	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	৯ (টেকনিক্যাল ৯) কপি
৫.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজী)	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে	৬০ (বাংলা ৪০+ইংরেজি ২০) কপি

- * সকল প্রতিবেদন মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭, আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে।
প্রতিবেদনগুলো Nikosh Font এ হতে হবে।

১৩.০ সেবা ক্রয়কারী সংস্থা কর্তৃক প্রদেয়:

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: ডিপিপি/আরডিপিপি); এবং
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

১৩
২৩/১৩/২০২২
(মুহাম্মদ আবদুল হামান)
মহাপরিচালক ও সভাপতি
TOR চুড়ান্তকরণ সংক্রান্ত কমিটি।