

“মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ” শীষক
চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত
পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি [Terms of Reference (ToR)]



পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

স্বাক্ষর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
www.imed.gov.bd

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):

ক. প্রকল্পের বিবরণীঃ

১। প্রকল্পের নাম : মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প।

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়: কৃষি মন্ত্রণালয়

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

৪। অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬৮৮২১.১২ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ৫৯৫৯৬.১২ লক্ষ টাকা
এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৯২২৫.০০ লক্ষ টাকা।

৫। অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল: সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪।

৬। অনুমোদনের তারিখ: ০৩/০৯/২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।

৭। প্রকল্পের অবস্থান/এলাকা:


বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	সমগ্র বাংলাদেশ
৮টি	৪২টি	১৭৮টি	৬টি (ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর, গাজীপুর, রংপুর, রাজশাহী ও বরিশাল)	১৭২টি উপজেলায়।

৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- সারা দেশের কৃষকদের নিকট সরবরাহের জন্য রোগ মুক্ত উন্নতমানের আধুনিক জাতের বীজ আলু উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
- বীজ আলু সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নতুন হিমাগার স্থাপন এবং হিমাগারে সংরক্ষিত বীজ আলুর গুণগতমান বজায় রাখার জন্য বিদ্যমান হিমাগারগুলি আধুনিকায়নের ব্যবস্থা করা;
- চুক্তিবদ্ধ চাষি, বীজ ডিলার, বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারী, এনজিও ও সাধারণ কৃষকদেরকে আধুনিক আলু চাষের কলাকৌশলের উপর জ্ঞান এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- আলুর নতুন জাত জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, মাঠ পরিদর্শন ও মাঠ দিবসের আয়োজন করা এবং বিভিন্ন মিডিয়া ব্যবহার করে প্রচারণা চালানো, বীজ আলু সার্টিং, গ্রেডিং এবং প্যাকেজিং কার্যক্রমে গ্রামের মানুষ বিশেষ করে নারীদের নিয়োজিতকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং
- টিসু কালচজার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আলুর রোগমুক্ত বীজ এবং নতুন জাত কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ, হিমাগারের বিদ্যুৎ খরচ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন করা।

৯। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গঃ

- আলু বীজ উৎপাদন, বীজ সংগ্রহ ও আলু বীজ আমদানি;
- মেশিনারিজসহ হিমাগার নির্মাণ ০৪ (চার) ও সংস্কার;
- কৃষি সেচ যন্ত্রপাতি ও খামার যন্ত্রপাতি ক্রয়;
- প্রদর্শনী প্লট স্থাপন ও মাঠ দিবস;
- স্থানীয় প্রশিক্ষণ, বিদেশ প্রশিক্ষণ/শিক্ষা সফর;
- ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমি উন্নয়ন কাজ;
- বস্তা ক্রয়;
- সার্টিং শেড, সীমানা প্রচীর নির্মাণ;
- প্রযুক্তি উদ্ধাবন ও সম্প্রসারণ ইত্যাদি।



খ. পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR) :

১০। পরামর্শকের দায়িত্বঃ

- ১০.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রয়োজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১০.২ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক অর্থ চাহিদা, অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্কভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- ১০.৩ ডিপিপি ও লগ ফ্রেমের আলোকে output, outcome ও impact পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১০.৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে Output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১০.৫ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগী গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১০.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১০.৭ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগতমান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১০.৮ প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১০.৯ প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১০.১০ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;
- ১০.১১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS;
- ১০.১২ প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হয়েছে, প্রকল্পের IRR, NPV ইত্যাদি বিষয় কতটা অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১০.১৩ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;
- ১০.১৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১০.১৫ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা পরিচালনাকালে যে সব FGD, KII-সহ সরেজমিন পরিদর্শন সম্পন্ন করা হবে তার একটি ভিডিও (ন্যূনতম ৩০ মিনিটের) প্রমাণক হিসেবে আবশ্যিকভাবে কর্মশালায় পূর্বে আইএমইডি-তে দাখিল করতে হবে; এবং
- ১০.১৬ কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি।

১১। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতাঃ

ক্রমিক	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	-	<ul style="list-style-type: none"> কৃষি বিষয়ক গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা।
২)	ক) টিম লিডার-	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। এছাড়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।	<ul style="list-style-type: none"> আলু বীজ উৎপাদন সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১৫ (পনের) বছরের অভিজ্ঞতা; টিম লিডার হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা; প্রকিউরমেন্ট (পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮) সংক্রান্ত কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা; এবং টিম লিডার হিসেবে ০৫ (পাঁচ) টি মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের অভিজ্ঞতা।
	খ) সিভিল ইঞ্জিনিয়ার	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি-ইন-সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রীধারী।	<ul style="list-style-type: none"> সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পেশাগত কাজে (ডিপ ফাউন্ডেশন) ১০ (দশ) বছরের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা; নিবিড় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা।

স্বাক্ষর

ক্রমিক	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
	গ) ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি-ইন-ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রীধারী।	<ul style="list-style-type: none"> ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পেশাগত কাজে ১০ (দশ) বছরের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা; হিমাগার ডিজাইন ও ইনস্টলেশন কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা। নিবিড় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা।
	ঘ) প্রকল্প মনিটরিং বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী।	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও নিবিড় পরিবীক্ষণ মনিটরিং ও মূল্যায়ন কাজে ১০ (দশ) বছরের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ও ন্যূনতম ০৩ (তিন) টি মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের অভিজ্ঞতা; প্রকল্পের ফলাফল পর্যালোচনা মূল্যায়ন ও টেকসইকরণ এবং উপস্থাপনার বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।
	ঙ) পরিসংখ্যানবিদ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান/ ফলিত পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী।	<ul style="list-style-type: none"> তথ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণে ১০ (দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণে Statistical Tools ও Software এর ব্যবহারে বাস্তব অভিজ্ঞতা।

১২। নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ

ক্র নং	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	মন্তব্য
১.	ইনসেপশন রিপোর্ট	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	টেকনিক্যাল কমিটির জন্য ১২ কপি এবং স্ট্রিয়ারিং কমিটির জন্য ১২কপি প্রদান করতে হবে।
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে	টেকনিক্যাল কমিটির জন্য ১২ কপি এবং স্ট্রিয়ারিং কমিটির জন্য ১২কপি প্রদান করতে হবে।
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে	জাতীয় কর্মশালার জন্য ১০০ কপি প্রদান করতে হবে (বাংলায়)
৪.	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	টেকনিক্যাল কমিটির জন্য ১২ কপি প্রদান করতে হবে।
৫.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে	বাংলায় ৪০টি এবং ইংরেজিতে ২০টি কপি দিতে হবে।

➤ সকল প্রতিবেদন মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪ বরাবরে দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদন অবশ্যই Nikosh Font-এ হতে হবে।

১৩। ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন);
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

