

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**  
**পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়**  
**বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ**  
**পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬ (শিক্ষা ও সামাজিক)**  
**শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।**

**নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):**

**ক) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ**

- ১.০      **প্রকল্পের নাম** : জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় সংশোধিত)
- ২.০      **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : মৎস্য অধিদপ্তর
- ৩.০      **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
- ৪.০      **প্রকল্পের অবস্থান** : দেশের ৬১টি জেলার ৩৪৯টি উপজেলা (৩ পার্বত্য জেলা ব্যতিত)
- ৫.০      **প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়** : ৪০৯০০.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)
- ৬.০      **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল** : অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০২২
- ৭.০      **প্রকল্পের পটভূমি:** বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য মৎস্য সম্পদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদেশে রয়েছে অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল, পুরু-দিঘি, হাওড়-বাওড়, মৌসুমি জলাশয়। এ সকল জলাশয় হতে প্রায় ৯০% মাছ উৎপাদন হত। বর্তমানে প্রাকৃতিক ও মানুষ্যসৃষ্টি নানাবিধি কারণে এ সকল জলাশয় ভরাট হওয়ার কারণে উৎপাদন প্রায় ২৮ শতাংশে নেমে এসেছে। দেশের জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সর্বোপরি জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। জিডিপিতে মৎস্য সেক্টরের অবদান প্রায় ৩.৬৫ শতাংশ। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১১ শতাংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের জীবিকার জন্য মৎস্য সেক্টরের উপর নির্ভরশীল। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর বাসস্থান ও অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে মাছের আবাসস্থল ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। ফলে প্রাকৃতিক উৎসের উৎপাদন আশংকাজনকভাবে হাস পেয়েছে। দেশে প্রায় ৭.৮৯ হেক্টর বন্দ, আধা-বন্দ জলাশয় রয়েছে যার মধ্যে প্রায় ১০.০০ লক্ষ খাল পুরু, দিঘি, বন্দ খাল, মরানদী, বাওড়, বিল ও বরোপিট প্রতিত অবস্থায় রয়েছে। এ সকল জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য চাষের উপযোগী করা হলে গ্রামীণ জনপদে একাধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং প্রতিত জলাশয় মাছ চাষের আওতায় আসার ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলগত এবং সহস্ত্রাদ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অন্যতম সন্তানবাময় খাত হিসেবে মৎস্য সেক্টরের উন্নয়ন বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। দেশে প্রতিত জলাশয় সংস্কার করে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য বিবেচ্য প্রকল্পটি প্রস্তুত করা হয়।
- ৮.০      **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**
- টেকসই মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টাকে দ্বারান্বিত করা;
  - প্রতিত জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করে পুষ্টির চাহিদা পূরণ;
  - মাছাচাষ বিষয়ক উন্নত প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ সেবা, এবং মৎস্য চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, বেকার যুবক ও দুষ্ট মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি এবং আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
  - সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থার সূচনা করা এবং উন্নয়নকৃত জলাশয়ে সুফলভোগীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা; এবং
  - প্রতিত জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে আবাসস্থল পুনরুদ্ধার করে পরিবেশ বান্ধব মাছাচাষ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।

**৯.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম/প্রধান প্রধান অঙ্গ ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকা)

অঙ্গের নাম (পরিমাণসহ)	পরিমাণ/সংখ্যা	অনুমোদিত ব্যয়
জলাশয় পুনঃখনন (পুরুর, দিঘি)	১৫.২৭ লক্ষ টাকা	১৪৬৩৪.৯০
খাল/বিল/মরানদী/বরোপিট পুনঃখনন	১৮১.২২ লক্ষ টাকা	২২৫৫৬.৩৮
পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো (পাইপ কালভার্ট) নির্মাণ	৫০০টি	১০০০.০০
জীগ ক্রয়-১টি, পিকআপ ক্রয়-৩টি ও মোটর সাইকেল-১০টি ক্রয়	১৪টি	২৬৫.৭০
প্রশিক্ষণ প্রদান	১৫০৩৮৫ জন	১১৭.৪৫
প্রদর্শনী খামার স্থাপন	৭৮২টি	৭৯২.২৫
টার্ফিং	৫.১৭ লক্ষ টাকা	১১০.০০
বৃক্ষ রোপন	৭১১৫০টি	১১০.০০
পানি সেচ	৩২.৯৩ লক্ষ টাকা	১৩০.০০
প্রকল্পের প্রভাব নিরূপণের নিমিত্ত পরামর্শক সেবা ক্রয়	থোক	২০.০০
মাছ ধরার জাল বিতরণ	৮০টি	২০.০০
আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ পানির পাম্প স্থাপন	৪০টি	২০.০০

**খ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি TOR**

**১০.০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ**

- প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রয়োজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সম্মিলন, বিশ্লেষণ, সারণী/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে Output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি-না সে সকল বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি-না তা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, অব্যবস্থাপনার অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যোলোচনা;
- প্রকল্প অনুমোদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যবেক্ষণ ও পর্যোলোচনা;
- প্রকল্প অনুমোদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যবেক্ষণ ও পর্যোলোচনা;
- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন-এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ও পর্যোলোচনা;
- প্রকল্প সমাপ্তির সৃষ্টি সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT Analysis;
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সম্মিলন করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ইন্টারনাল অডিট;
- এক্সটারনাল অডিট;

১৬. অডিট আপত্তি আছে কিনা, থাকলে কয়টি, বিবরণ কী, জড়িত অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি;  
 ১৭. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি।

#### ১১.০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

নং	পরামর্শকের ধরণ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	-	গবেষণা এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও নিবিড় পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা।
১	টিম লিডার	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফিসারিজ বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। উচ্চ ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	ক) সংশ্লিষ্ট কাজে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা। খ) টাম লিডার হিসেবে প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে ০৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতাসহ প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। গ) সরকারী ক্রয় কার্যক্রম সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা। ঘ) কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং প্রতিবেদন উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।
২	মৎস্য বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফিসারিজ অথবা সমমান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী।	ক) সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা। খ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে ৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা।
৩	সমাজবিজ্ঞানী	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনৈতি/সমাজবিজ্ঞান/সমাজকল্যাণ/সমাজকর্ম বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রী।	ক) সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা। খ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে ৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা।
৪	পরিসংখ্যানবিদ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী	ক) তথ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণে ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। খ) সার্ভে, ডাটা ম্যানেজমেন্ট, SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষতা।


#### ১২.০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ


ক্রমিক	প্রতিবেদনের নাম ও সংখ্যা	দাখিলের সময়
১.	ইনসেপশন প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল ১২ + স্টিয়ারিং ১২) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল ১২ + স্টিয়ারিং ১২) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ৬০ দিনের মধ্যে
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল ১২) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে
৪.	২য় খসড়া প্রতিবেদন (ডেসিমিনেশন কর্মশালা ৮০ কপি)	চুক্তি সম্পাদনের ১১০ দিনের মধ্যে
৫.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলায় ও ইংরেজিতে) (বাংলা ৮০ + ইংরেজি ২০) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে

\* সকল প্রতিবেদন মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬, আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদনগুলো Unicode Based Font হতে হবে।

#### ১৩.০ ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: ডিপিপি/আরডিপিপি/পরিদর্শন প্রতিবেদন);
- মাসিক ও ত্রৈমাসিক অগ্রাধিকার প্রতিবেদন এবং
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

  
 মুহাম্মদ শাহাদত হোসেইন  
 পরিচালক  
 বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
 পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
 (সিনিয়র সহকারী সচিব)  
 আইএমইডি, পূর্ববর্তী মন্ত্রণালয়

  
 মুহাম্মদ শাহাদত হোসেইন  
 পরিচালক  
 বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
 পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

  
 মুহাম্মদ শাহাদত হোসেইন  
 পরিচালক  
 বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
 পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়