

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি  
[Terms of Reference (ToR)]

“ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন”-শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Evaluation)



সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর  
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

১৮

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার Terms of Reference (ToR)/ পরামর্শকের কার্যপরিধি:

১. প্রকল্পের বিবরণী

- ১.১ প্রকল্পের নাম : “ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন”- শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্প
- ১.২ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- ১.৩ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ১.৪ প্রকল্প এলাকা : পশ্চিম খাবাশপুর, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।
- ১.৫ প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

(লক্ষ টাকায়)				
		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	প্রকৃত ব্যয়
(ক) মোট	:	৩১৪৮১.৫০	৪৭৪৭৬.২০	৪৭৩৯২.৪৬
(খ) জিওবি	:	৩১৪৮১.৫০	৪৭৪৭৬.২০	৪৭৩৯২.৪৬

১.৬ বাস্তবায়নকাল :

মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	প্রকৃত বাস্তবায়ন মেয়াদ
০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/১২/২০১৩	০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/১২/২০১৮	০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৮

১.৭ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ;
- রোগী সাধারণের জন্য আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদান;
- রোগী ও মেডিকেল ছাত্র ছাত্রীদের আনুপাতিক হার বজায় রাখার জন্য হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা;
- চিকিৎসা শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা; এবং
- ডাক্তার, নার্স, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, অন্যান্য স্টাফদের কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা।

১.৮ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ;
- হাসপাতাল ভবন নির্মাণ;
- মেডিকেল কলেজ ভবনের সম্প্রসারণ;
- মেডিকেল কলেজের ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ;
- মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ;
- মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অডিটোরিয়াম নির্মাণ;
- মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য আবাসন সুবিধা নির্মাণ;
- মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জন্য অভ্যন্তরীণ রাস্তাঘাটসহ অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ;
- মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ;
- হাসপাতালের রোগীদের জন্য তথ্য সরবরাহ ; এবং
- মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য গাড়ি সংগ্রহ।

১.৯ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি: আর্থিক অগ্রগতি: ৪৭৩৯২.৪৬ (৯৯.৮২%) বাস্তব ১০০%।

১৪

২. পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের ToR:

- ২.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রয়োজ্য তথ্য) পর্যালোচনা;
- ২.২ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- ২.৩ ডিপিপি ও লগ ফ্রেমের আলোকে output, Outcome ও Impact পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ;
- ২.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগী গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.৫ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি (পণ্য, অবকাঠামো ও সেবা) পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা/পর্যবেক্ষণ;
- ২.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/ BOQ/ ToR, গুণগতমান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/ঘাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.৭ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে বেসলাইন সার্ভে হয়েছিল কিনা তার উপরে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.৮ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কি পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয়/স্থানীয় তথ্য (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) এবং বেজলাইন সার্ভের (যদি থাকে) আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা;
- ২.৯ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.১০ প্রকল্পের BCR ও IRR অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.১১ প্রকল্পের সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.১২ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, সৃষ্ট সুবিধাদি, সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই বিষয়ক ও সৃষ্ট সুবিধাদি পরিচালনা ইত্যাদির SWOT Analysis;
- ২.১৩ প্রকল্পের শুরু থেকে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা এবং পরিকল্পনার সাথে ব্যত্যয় ঘটলে তা চিহ্নিত করে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;
- ২.১৪ নির্মিত ভবনসমূহের গুণগত মান ও কার্যকারিতা পরীক্ষা করে প্রতিবেদনে আলোকপাত;
- ২.১৫ উল্লিখিত পর্যালোচনার ভিত্তিতে সার্বিক পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;
- ২.১৬ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও FGD, KII সহ মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন; জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষাণ্ডে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- ২.১৭ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

৮

৩. ফর্ম ও ফর্মের পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

ক্র.	ফর্ম ও ফর্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>গবেষণা/প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা;</li> </ul>
	(ক) টীম লিডার	<ul style="list-style-type: none"> <li>কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী।</li> <li>PhD ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>স্ট্রাকচারাল ডিজাইন, আর্কিটেকচারাল ডিজাইন, বহুতল ভবন নির্মাণ, রোট সিভিউল, টেন্ডার ডকুমেন্টস, প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক;</li> <li>পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা থাকতে হবে;</li> <li>পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে</li> <li>ন্যূনতম ০৩টি প্রভাব মূল্যায়ন কাজের অভিজ্ঞতা;</li> <li>গবেষণা, নমুনায়ন, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, বিভিন্ন ধরণের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান;</li> <li>কম্পিউটার জ্ঞান, প্রতিবেদন প্রণয়নে অভিজ্ঞতা, প্রতিবেদন উপস্থাপনে সক্ষমতা এবং</li> <li>অন্য কোন সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।</li> </ul>
	খ) জন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ	<ul style="list-style-type: none"> <li>চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রীধারী।</li> <li>এমপিএইচ ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে এক বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;</li> <li>পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রণয়নের অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে;</li> <li>স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় ন্যূনতম ৪ বছরের অভিজ্ঞতা;</li> <li>আর্থ-সামাজিক বা সমাজাতীয় গবেষণায় কম পক্ষে ১ (এক) টি কাজের অভিজ্ঞতা।</li> </ul>
	গ) প্রকিউরম্যান্ট বিশেষজ্ঞ	<ul style="list-style-type: none"> <li>কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যে কোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী।</li> <li>পাবলিক প্রকিউরম্যান্ট বিষয়ে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত;</li> <li>পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর)-এর বিষয়ে কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা। এছাড়া e-GP এবং উন্নয়ন সহযোগী গাইডলাইন অনুযায়ী কাজ করার অভিজ্ঞতা;</li> <li>কম্পিউটারে বিশেষ দক্ষতা, প্রতিবেদন প্রণয়নে দক্ষতা।</li> </ul>
	ঘ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্টঃ	<ul style="list-style-type: none"> <li>কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যান/অর্থনীতি/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা/ডাটা ম্যানেজমেন্ট কাজে কমপক্ষে পাঁচ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;</li> </ul>

৪. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:

ক্র:	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	সংখ্যা
১.	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	২২ (টেকনিক্যাল ৯ + স্টিয়ারিং ১৩) কপি
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৬০ দিনের মধ্যে	২২ (টেকনিক্যাল ৯ + স্টিয়ারিং ১৩) কপি
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে	১০০ কপি (জাতীয় কর্মশালা)
৪.	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১০৫ দিনের মধ্যে	৯ (টেকনিক্যাল ৯) কপি
৫.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজী)	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে	৬০ (বাংলা ৪০+ ইংরেজি ২০) কপি

- সকল প্রতিবেদন অতিরিক্ত সচিব, সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর, আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদনগুলো Nikosh Font এ হতে হবে।

৫. ক্ল্যামেন্ট কর্তৃক প্রদেয়: (যদি থাকে)

- (ক) প্রকল্প দলিল;
- (খ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন;
- (গ) পিসিআর প্রতিবেদন

২৬/০২/২০২৬  
মোহাম্মদ নূর হাসসিন  
মূল্যায়ন কর্মকর্তা  
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
পরিচালনা মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার