

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭
 শেরই-বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিমি (TOR):

ক) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

১.০	প্রকল্পের নাম	:	ফিলস ফর এমপ্লিয়মেন্ট ইনডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (২য় সংশোধিত)
২.০	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৩.০	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৪.০	প্রকল্পের অবস্থান	:	৬৪টি জেলা
৫.০	প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়	:	৩৭১২৩৩.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৬৯৯৪৪.০০, এডিবি খণ ২৯২৮৮.০০, ইভাস্ট্রি এসোসিয়েশন কন্সিভিউশন ৮৪০০.০০ লক্ষ টাকা)
৬.০	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	:	জুনাই ২০১৪ হতে জুন ২০২৪

৭.০ প্রকল্পের পটভূমিঃ বহির্বিশে শ্রম বাজারে নার্স মেডিকেল টেকনোলজিস্ট বিষয়ে দক্ষ জনবলের চাহিদা পর্যালোচনা করে শ্রমদক্ষতা উন্নয়নপূর্বক কর্মসংস্থান সৃষ্টির দ্বারা অর্থনৈতিক প্রবৃক্ষি ত্বরান্বিত করা এবং প্রবাসী আয় বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল তৈরির জন্য ইভাস্ট্রি এসোসিয়েশন এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়ন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

শিল্প খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন ও ইতোমধ্যে কর্মে নিয়োজিত জনশক্তির পোশাকভিত্তিক দক্ষতার উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান, চাকুরী প্রত্যাশী জনগোষ্ঠীকে দক্ষ কর্মী হিসেবে বিদেশে প্রেরণের লক্ষ্যে দক্ষতা মূল্যায়ন ও সনদ প্রদান, সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা উন্নয়নে সহায়তা করা এবং দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরি ইত্যাদি।

৯.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ, কনসাল্টেন্সি, যন্ত্রণালয় ক্রয়, প্রশিক্ষণ মণ্ডুরী, বৃত্তি/মেধাবৃত্তি, অনাবাসিক ভবন নির্মাণ, প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয় এবং অন্যান্য।

MD

- খ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (TOR)
- ১০.০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ
- ১০.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা;
- ১০.২ প্রকল্পের অর্থবছরতিক কর্মপরিকল্পনা, বরাদ্দ, অর্থচাড়, ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সমিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- ১০.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১০.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপাদন করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- ১০.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত BoQ অনুযায়ী পরিমাণ সংগ্রহ এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গুণগত মান নিশ্চিত করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা (এক্ষেত্রে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গুণগতমান নিশ্চিত করা হচ্ছে কিনা তা মাঠ পর্যায় হতে নমুনা সংগ্রহ ও গবেষণাগারে পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা বাস্তবীয়। গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা ও ফলাফল পর্যালোচনা। এছাড়া, মাঠ পর্যায় হতে সরেজমিন পরিদর্শন Individual Interview, KII (Key Informant Interview) & FGD (Focus Group Discussion) এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে;
- ১০.৬ প্রকল্পের বুঁকি অর্থাং বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন- ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি স্থানান্তর, অর্থায়নে বিলম্ব, প্রকল্প বাস্তবায়ন অর্থাং পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও উন্নতরণের সুপারিশ প্রণয়ন;
- ১০.৭ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান;
- ১০.৮ প্রকল্পের অনুমোদন, সংশোধন, অর্থ বরাদ্দ, অর্থচাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১০.৯ প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, বুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT Analysis;
- ১০.১০ প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হয়েছে, প্রকল্পের IRR, NPV ইত্যাদি অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১০.১১ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদন উপস্থাপন। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্ধিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- ১০.১২ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা, স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১০.১৩ প্রকল্পের অডিট সম্পাদনের বিষয়াবলি বিশ্লেষণ (ইন্টারনাল অডিট ও এক্সটারনাল অডিট, অডিট আপল্টি আছে কিনা, থাকলে কয়টি, বিবরণ কি, জড়িত অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি);
- ১০.১৪ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রকল্পটি গ্রহণের যৌক্তিকতা যাচাই ও ফিজিবিলিটি স্টাডির বিষয়ে পর্যালোচনা;
- ১০.১৫ সমীক্ষা সম্পন্নের ~~মুদ্রণ~~ কার্যক্রম অর্থাং FGD, KII সহ সরেজমিন পরিদর্শন ইত্যাদি সম্বলিত একটি ডিডিওচিত্র (ন্যূনতম ৩০ মিনিটের) প্রমাণক হিসেবে আবশ্যিকভাবে জাতীয় কর্মশালার পূর্বে আইএমইডিতে দাখিল;
- ১০.১৬ সমীক্ষায় প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা, প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও উপসংহার প্রণয়ন; এবং
- ১০.১৭ সেবা ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি।

১১.০ ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

ক্র. নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	পরামর্শক ফার্ম		<ul style="list-style-type: none"> গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা;
২)	ক) টাই লিভার	যে কোন বিষয়ে মাতকোত্তর ডিপ্রি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচ.ডি ডিপ্রি থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।	<ul style="list-style-type: none"> গবেষণা ও মূল্যায়ন কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা; প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা; টাই লিভার হিসাবে ০৩ (তিনি) বছর অথবা ডেপুটি টাই লিভার হিসাবে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা; পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাস্ট-২০০৬ (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বুলস (পিপিআর)-২০০৮ এর বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে; কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ট, এক্সেল, SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
	খ) মিড-লেভেল ইঞ্জিঃ	সিডিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ মাতক ডিপ্রি	<ul style="list-style-type: none"> সিডিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে কমপক্ষে ৮ (আট) বছরের অভিজ্ঞতা; অবকাঠামো নির্মাণ কাজে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা;
	গ) দক্ষতা উন্নয়ন/প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ	যে কোন বিষয়ে মাতকোত্তর ডিপ্রি।	<ul style="list-style-type: none"> সরকারি বিধিবিধান ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা;
	ঘ) ক্রয় বিশেষজ্ঞ	যে কোন বিষয়ে মাতকোত্তর ডিপ্রি।	<ul style="list-style-type: none"> সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত কাজে কমপক্ষে ৮ (আট) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা ; ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং ক্রয় কার্যক্রমে মূল্যায়নের কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা ;


১২.০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ

ক্র:	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	সংখ্যা
১.	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	২২ (টেকনিক্যাল ৯ + স্টিয়ারিং ১৩) কপি
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে	২২ (টেকনিক্যাল ৯ + স্টিয়ারিং ১৩) কপি
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে	১০০ কপি (জাতীয় কর্মশালা)
৪.	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	৯ (টেকনিক্যাল ৯) কপি
৫.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজী)	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে	৬০ (বাংলা ৪০+ইংরেজি ২০) কপি

* সকল প্রতিবেদন মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেটর-৭, আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে।
প্রতিবেদনগুলো Nikosh Font এ হতে হবে।

১৩.০ সেবা ক্রয়কারী সংস্থা কর্তৃক প্রদেয়:

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: ডিপিপি/আরডিপিপি); এবং
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।


 মুহাম্মদ আবদুল হামাদ
 মহাপরিচালক
 সেটর-৭, আইএমইডি