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নিনিড় পনিিীক্ষণ সমীক্ষা কার্ যক্রমমি জন্য রনব বারিত প্রকদল্পর রববরণী ও পরামশ বদকর কার্ বপরররি (ToR): 

ক. প্রকদল্পর রববরণীীঃ  

১ প্রকদল্পর নাম : “উপমেলা পনিচালি ও উন্নয়ি প্রকল্প (ইউনেনিনপ) (২য় সংম ানিত)’’ প্রকল্প 

২. উদযাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ : স্হািীয় সিকাি, পল্লী উন্নয়ি ও সমিায় মন্ত্রণালয় 

৩. বাস্তবায়নকারী সাংস্থা : স্হািীয় সিকাি নিভাগ 

৪. প্রকদল্পর অবস্থান : িাংলামেম ি ৮টি নিভামগি ৬৪টি জেলাি সকল উপমেলা। 

৫. অনুদমারেত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা) : 

প্রাক্কনলত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) িাস্তিায়িকাল অনতক্রান্ত ব্যয় (মূল 

প্রাক্কনলত ব্যময়ি 

%) 

অনতক্রান্ত সময় (মূল 

িাস্তািায়ি কামলি 

%) 
মূল 

সমাট 

টাকা 

প্রকল্প সাহায্য 

সি যম ষ সংম ানিত  

সমাট 

টাকা 

প্রকল্প সাহায্য 

মূল সি যম ষ সংম ানিত  

 

১০৫৯৬৫.৮৪ 

১০৩৪৬.৪৯ 

৯৫৬১৯.৩৫ 

১২৭১১৬.০০ 

১৬০৮৬.০৩ 

১১১০২৯.৯৭ 

০১/১২/২০১৫-

৩০/০৬/২০২১ 

০১/১২/২০১৫-

৩১/১২/২০২৪ 

- - 

 

৬.    ক্রমপুরিত অগ্রগরত:  জসমেম্বি ২২ পর্ যন্ত ক্রমপুনিত আনথ যক অগ্রগনত ৬৪৩৪৪৯১ লক্ষ টাকা ৫০.৬২%। জভৌত: ৬০%। 

  

৭.      প্রকদল্পর উদেশ্যীঃ  

উপমেলা পনিষমেি উন্নয়ি কম যকামেি েন্য প্রন ক্ষণ এিং তহনিল স্হািান্তমিি মাধ্যমম েিগমণি নিকট কার্ যকি জসিা প্রোমিি 

লমক্ষে উপমেলা পনিষমেি সক্ষমতা বৃনি। 

 

৮. সুনিনে যষ্ট উমেশ্যঃ 

 উপমেলা পনিষমেি িতযমাি প্রাপ্ত িানষ যক জথাক িিামেি অনতনিক্ত েক্ষতানভনিক িিাে প্রোমিি মাধ্যমম স্হািীয় পর্ যাময় 

অিকাঠামমাগত উন্নয়ি এিং েিগমণি চানহোনভনিক জসিাি মাি ও পনিমাণ বৃনি; 

 উপমেলা ও ইউনিয়ি পর্ যাময় নিি যানচত েিপ্রনতনিনি এিং সিকানি কম যকতযা/প্রনতষ্ঠািসমূমহি মামে পািস্পনিক 

েিািনেনহতাি উন্নয়ি এিং অনিকতি সমন্বয় সািি কিা; 

 ইউনিয়ি উন্নয়ি সমন্বয় কনমটি এিং অন্যান্য সু াসি সম্পনকযত কার্ যক্রম এি মাধ্যমম েিগমণি নিকট স্হািীয় সিকাি 

প্রনতষ্ঠাি এিং সিকানি োনতগঠিমূলক প্রনতষ্ঠািসমূমহি অনিকতি স্বচ্ছতা নিনিত কিা ; 

 স্হািীয় সিকাি প্রনতনিনি এিং স্হািীয় ও জকন্দ্রীয় পর্ যাময় কম যিত কম যকতযামেি সক্ষমতা বৃনিমূলক কার্ যক্রম গ্রহণ; 

 একটি িাস্তিনভনিক/ র্থার্থ নিমকন্দ্রকিণ ব্যিস্হা গমড় জতালায় সহায়তা প্রোি। 

 

৯. প্রকদল্পর প্রিান প্রিান কার্ বক্রমীঃ 

৮.১   প্রন ক্ষণ ব্যয়, কময ালাি  খিচ  জথাক ২০৮৩.৮৮ লক্ষ টাকা; 

৮.২   পিাম যক  ৮০০ েিমাি ৭৪৯৫.৩৩ লক্ষ টাকা; 

৮.৩   উপমেলা জিমভলপমমন্ট ফ্োনসনলমটটি (মিতি, অনতনিক্ত োনয়ত্ব ভাতা) ২০০ েি ১০৯৭৪.০৯ লক্ষ টাকা; 

৮.৪   মটিসাইমকল ক্রয় ২০০টি ২১১.২০ লক্ষ টাকা; 

৮.৫   কোনপটাল জথাক (সাি প্রমেক্ট ১৯৩১টি)  ৯৪৩৪৯.৩১ লক্ষ টাকা (প্রকমল্পি আওতায়  ন ক্ষা, নচনকৎসা, েিস্বাস্হে, কৃনষ, গ্রামীণ 

িাস্তাঘাট এিং জেমিে নসমেম সংক্রান্ত অিকাঠামমাগত উন্নয়ি, সংস্কাি প্রভৃনত কাে কিা হমচ্ছ) । 
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খ. পরামশ বদকর কার্ বপরররি (ToR) : 

১০.১ প্রকদল্পর রববরণ (পটভূরম, উদেশ্য, অনুদমােন/সাংদশািদনর অবস্থা, অর্ বায়দনর রবষয় ইতযারে সকল প্রদর্াজয তথ্য) পর্ বাদলািনা ও 

পর্ বদবক্ষণ; 

১০.২ প্রকদল্পর অর্ ববছররভরিক কম বপররকল্পনা, অর্ ববছররভরিক বরাে, ছাড় ও ব্যয় ও রবস্তাররত অরিভরিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও 

আরর্ বক) অগ্রগরতর তথ্য সাংগ্রহ, সরিদবশন, রবদেষণ, সাররণ/দলখরিদের মাধ্যদম উপস্থাপন ও পর্ বাদলািনা;  

১০.৩ প্রকদল্পর উদেশ্য অজবদনর অবস্থা পর্ বাদলািনা ও প্রকদল্পর উদেশ্য ও লগ সেদমর আদলাদক output পর্ বাদয়র অজবন পর্ বাদলািনা 

ও পর্ বদবক্ষণ; 

১০.৪ প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত/িলমান রবরভি পণ্য, কার্ ব ও সসবা সাংগ্রদহর (Procurement) সক্ষদে প্রিরলত সাংগ্রহ আইন 

ও রবরিমালা (রপরপএ, রপরপআর, উিয়ন সহদর্াগীর গাইডলাইন ইতযারে) এবাং প্রকল্প েরলল উরিরখত ক্রয় পররকল্পনা প্ররতপালন 

করা হদয়দছ/হদে রক না সস রবষদয় তুলনামূলক পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

১০.৫ প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সাংগৃহীতব্য পণ্য, কার্ ব ও সসবা পররিালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবলসহ (দটক সই 

পররকল্পনা) আনুষরিক রবষয় পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

১০.৬ প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সাংগ্রদহর প্ররক্রয়ািীন রবরভি পণ্য, কার্ ব ও সসবা সাংরেষ্ট ক্রয়চুরিদত রনি বাররত 

সেরসরিদকশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পররমাণ অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় পররবীক্ষণ/র্ািাইদয়র মাধ্যদম সাংগ্রহ করা  

হদয়দছ/হদে রক না সস রবষদয় তুলনামূলক পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

১০.৭ প্রকদল্পর ঝুঁরক অর্ বাৎ বাস্তবায়ন সম্পরকবত রবরভি সমস্যা সর্মন অর্ বায়দন রবলম্ব, বাস্তবায়দন পণ্য, কার্ ব ও সসবা ক্রয়/সাংগ্রদহর 

সক্ষদে রবলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অেক্ষতা ও প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয় বৃরি ইতযারের কারণসহ অন্যান্য রেক রবদেষণ, পর্ বাদলািনা ও 

পর্ বদবক্ষণ; 

১০.৮ প্রকল্প অনুদমােন সাংদশািন (প্রদর্াজয সক্ষদে) অর্ ব বরাে, অর্ ব ছাড়, রবল পররদশাি ইতযারে রবষদয় তর্া-উপাদির পর্ বাদলািনা ও 

পর্ বদবক্ষণ; 

১০.৯ উিয়ন সহদর্াগী সাংস্থা (র্রে র্াদক) কর্তবক চুরি স্বাক্ষর, চুরির শতব, ক্রয় প্রস্তাব প্ররক্রয়াকরণ ও অনুদমােন, অর্ ব ছাড়, রবল 

পররদশাদি সম্মরত ও রবরভি রমশন এর সুপাররশ ইতযারের তথ্য-উপািরভরিক পর্ বাদলািনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

১০.১০ প্রকল্প সমারির পর সৃষ্ট সুরবিারে সটকসই (sustainable) করার লদক্ষয মতামত প্রোন; 

১০.১১ প্রকদল্পর উদেশ্য লক্ষয, প্রকদল্পর কার্ বক্রম, বাস্তবায়ন পররকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁরক, সময়াে, ব্যয় অজবন ইতযারে রবষয় 

রবদবিনা কদর এক টি  SWOT ANALYSIS; 

১০.১২ প্রকদল্পর স ারষত লক্ষয, উদেশ্য অজবদনর সক্ষদে কতটা কারিত অগ্রগরত হদয়দছ, প্রকদল্পর IRR, NPV ইতোনে অেযমিি 

জক্ষমে কতটা অগ্রগনত হময়মে জস সম্পমকয পর্ যামলাচিা ও পর্ যমিক্ষণ। 

১০.১৩ প্রকল্প সাংরেষ্ট নরর্পে পর্ বাদলািনা ও মাঠ পর্ বায় হদত প্রাি তদথ্যর রবদেষদণর আদলাদক সারব বক পর্ বাদলািনা, পর্ বদবক্ষণ, ও 

প্রদয়াজনীয় সুপাররশসহ একটি প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব ও জাতীয় কদমৌশালায় প্ররতদবেনটি উপস্থাপন করদব। জাতীয় কম বশালায় 

প্রাি মতামত সরিদবশ কদর চুড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব; 

১০.১৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাীঃ প্রকল্প পররিালক রনদয়াগ, জনবল রনদয়াগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করমটির সভা, প্রকল্প রটিয়য়াররাং করমটির সভা 

আদয়াজন কম বপররকল্পা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সভার ও প্ররতদবেদনর রসিান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগরতর তথ্য সপ্ররণ ইতযারে পর্ বাদলািনা 

ও পর্ বদবক্ষণ; 

১০.১৫ প্রকমল্পি স্হািীয়/দিমেন ক পিাম যক নিময়াগ র্থার্থ হময়মে নকিা তা, তামেি কার্ যপনিনি সকক আমে নকিা, পিাম যকগণ 

র্থার্থভামি কাে কিমত পািমেি নকিা ইতোনে নিষময় প্রনতমিেমি উমল্লখ কিমত হমি; 

১০.১৬ প্রকমল্পি মাধ্যমম জর্ সকল  প্রন ক্ষণ এিং  কম য ালাি  আময়ােি কিা  হময়মে তা র্থার্থ নেল নকিা এ নিষময় প্রনতমিেমি 

উমল্লখ থাকমত হমি; 

১০.১৭ প্রকমল্পি মাধ্যমম নিময়াগকৃত উপমেলা জিমভলপমমন্ট ফ্োনসনলমটটি নিময়াগ এিং তামেি কামেি অগ্রগনত সম্পনকযত তথ্যানে 

প্রনতমিেমি সনন্নমিন ত কিমত হমি; 

১০.১৮ প্রকমল্পি  নিনপনপ অনুর্ায়ী  ১৯৩১টি সাি প্রমেক্ট গ্রহমণি কিাি লক্ষেমাোি নিপিীমত এ পর্ যন্ত কতটি প্রকল্প গ্রহণ কিা হময়মে 

জসগুনল গাই_িলাইি অনুর্ায়ী গৃহীত হমি নকিা এিং জসগুনলি িতযমাি অগ্রগনত সম্পমকয পর্ যামলাচিা প্রনতমিেমি উমল্লখ কিমত 

হমি। 

১০.১৯ পিাম যক প্রনতষ্ঠাি কর্তযক মাঠ পর্ যাময় তথ্য সংগ্রহকামল তথ্যোতামেি জমািাইল িাম্বাি, োতীয় পনিচয়পে (র্নে সভব ি হয়) 

সংগ্রমহি পা াপান  FGD  ও KII কিাি নভনিও ততনি কমি অে নিভামগ েমা নেমত হমি, র্া প্রমাণক নহমসমি গণ্য হমি;

  

১০.২০    পরামশ বক প্ররতষ্ঠান কর্তবক রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ বক্রম িলাকালীন কর্তবপক্ষ কর্তবক রনদে বরশত অন্যান্য রবষয়াবরল। 

 

১১. পরামশ বক প্ররতষ্ঠান ও পরামশ বদকর প্রকৃরত ও সর্াগ্যতাীঃ 

ক্রীঃ পরামশ বদকর প্রকৃরত রশক্ষাগত সর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 

১. পরামশ বক প্ররতষ্ঠান  গদবষণা এবাং প্রকল্প পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সাংক্রান্ত টিয়ারড 

পররিালনায় ন্যযনতম ০৩ (রতন) বছদরর অরভজ্ঞতাসম্পি। 

২. (ক) টিম রলডারীঃ ক) সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হদত 

জলাক প্র াসি/সমােনিজ্ঞাি/িাস্ট্র 

নিজ্ঞাি রবষদয় কমপদক্ষ রবএসরস 

রডরগ্র। 

 

খ) ক্রয় ব্যবস্থাপনা সম্পরকবত 

প্ররশক্ষণ সনে র্াকদত হদব। েী ব 

সময়াদের রডদলামািারীদের 

 গমিষণা/োনি পনিচালিায় কমপমক্ষ ১০ (ে ) 

িেজিি অনভজ্ঞতা; 

 সংনিষ্ট কামে ১০ (ে ) িেমিি অনভজ্ঞতা এিং 

টিমনলিাি নহমসমি কমপমক্ষ ২ (দুই)টি পনিিীক্ষণ 

ও মূল্যায়ি সমীক্ষা পনিচালিা কিাি অনভজ্ঞতা; 

 রপরপএ ২০০৬ এবাং রপরপআর ২০০৮ সম্পদকব 

পররষ্কার িারণা র্াকদত হদব। রবদশষভাদব রবরভি 

প্রকার ক্রয় কার্ বক্রম (পণ্য,কার্ ব ও সসবা), ক্রয় 



ক্রীঃ পরামশ বদকর প্রকৃরত রশক্ষাগত সর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 

অগ্রারিকার সেওয়া হদব। পররকল্পনা, ক্রয় অনুদমােন প্ররক্রয়া, চুরি 

সম্পােন, কাররগরর/আরর্ বক মূল্যায়ন প্রভৃরত 

নিষময় সুস্পষ্ট িািণামক নিমিচিায় জিওয়া হমি; 

 e-GP এিং উন্নয়ি সহমর্াগীি (োইকাি) গাইি 

লাইি অনুর্ায়ী কাে কিাি অনভজ্ঞতা;  

 “সিকানি খামত উন্নয়ি প্রকল্প প্রণয়ি, 

প্রনক্রয়াকিণ, অনুমমােি ও সংম ািি পিনত 

২০২২ নিষময় সুস্পষ্ট িািণা থাকমত হমি; 

 ররদপাট প্রণয়দন ও উপস্হাপনায় েক্ষতা র্াকদত 

হদব; 

(খ) নমি জলমভল 

ইনিনিয়াি 

ক) সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হদত 

নসনভল ইনিনিয়ানিং রবষদয় 

কমপদক্ষ রবএসরস রডরগ্র। উচ্চতর 

রডরগ্র র্াকদল অগ্রারিকার সেওয়া 

হদব। 

 

খ) ক্রয় ব্যবস্থাপনা সম্পরকবত 

প্ররশক্ষণ সনে র্াকদত হদব। েী ব 

সময়াদের রডদলামািারীদের 

অগ্রারিকার সেওয়া হদব। 

 প্রকল্প গ্রহণ, িাস্তিায়ি পনিিীক্ষণ ও মূল্যায়ি সম্পমকয 

স্বচ্ছ িািণাসহ নসনভল ইনিনিয়ানিং সংক্রান্ত কামে 

ন্যেিতম ০৫ (পাঁচ) িেমিি অনভজ্ঞতা; 

 জভৌত নিম যাণ সংক্রান্ত কামে ন্যেিতম ০৩ (নতি) িেমিি 

িাস্তি অনভজ্ঞতা থাকমত হমি।  

 রপরপএ ২০০৬ এবাং রপরপআর ২০০৮ সম্পদকব পররষ্কার 

িারণা র্াকদত হদব। রবদশষভাদব রবরভি প্রকার ক্রয় 

কার্ বক্রম (পণ্য,কার্ ব ও সসবা), ক্রয় পররকল্পনা, ক্রয় 

অনুদমােন প্ররক্রয়া, চুরি সম্পােন, কাররগরর/আরর্ বক 

মূল্যায়ন,নিষময় সুস্পষ্ট িািণামক নিমিচিায় জিওয়া 

হমি; 

 

(গ) প্ররশক্ষণ রবদশষজ্ঞ  ক) সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হদত 

জলাক প্র াসি/সমােনিজ্ঞাি/িাস্ট্র 

নিজ্ঞাি রবষদয় কমপদক্ষ রবএসরস 

রডরগ্র। 

খ) মািি সম্পে উন্নয়ি, িাটামিে 

ম্যামিেমমন্ট এিং আইটি নিষয়ক 

প্রন ক্ষণ এিং সংনিষ্ট কামে িাস্তি 

অনভজ্ঞতা সম্পন্নমেি অগ্রানিকাি জেয়া 

হমি 

 আথ য-সামানেক গমিষণা কামে িািণাসহ সংনিষ্ট কামে 

ন্যেিতম ০৫ (পাঁচ) িেমিি অনভজ্ঞতা; 

 িাটামিে ম্যামিেমমন্ট এিং আইটি নিষয়ক প্রন ক্ষণ 

এিং সংনিষ্ট কামে ০৩ (নতি) িেমিি িাস্তি 

অনভজ্ঞতা; 

 প্রন ক্ষণ প্রোি ও প্রন ক্ষণ প্রাপ্তমেি মামিান্নয়মি 

মূল্যায়ি সংক্রান্ত কামে িাস্তি অনভজ্ঞতা থাকমত হমি; 

 মািিসম্পে উন্নয়ি সংনিষ্ট কামে িাস্তি অনভজ্ঞতা 

থাকমত হমি। 

( ) গমিষণা কম যকতযা/ 

ডাটা ম্যাদনজদমন্ট 

সেশারলটিয় 

সকান স্বীকৃত রবশ্বরবযালয় হদত পরর

সাংখ্যান/ অর্ বনীরত/ সাংরেষ্ট রবষদয় 

কমপদক্ষ স্নাতদকাির  রডরগ্র  

 িাটা ম্যামিেমমন্ট  সংনিষ্ট  কামে কমপমক্ষ ৫ (পাঁচ) 

িেমিি অনভজ্ঞতা;   

 নিনভন্ন Statistical Software পররিালনায় েক্ষতা; 

 

১১. পরামশ বক প্ররতষ্ঠান কর্তবক রনদেবরণ বত প্ররতদবেনসমূহ োরখল করদত হদব: 

ক্ররমক প্ররতদবেদনর নাম োরখদলর সময় 

১. ইনদসপশন প্ররতদবেন চুনক্ত সম্পােমিি ১৫ নেমিি মমধ্য 

২. ১ম খসড়া প্ররতদবেন চুনক্ত সম্পােমিি ৬০ নেমিি মমধ্য 

৩. ২য় খসড়া প্ররতদবেন চুনক্ত সম্পােমিি ৭৮ নেমিি মমধ্য 

৪. ওয়াকয মপি সুপানিম ি আমলামক Draft Final 

Report 

চুনক্ত সম্পােমিি ৮০ নেমিি মমধ্য 

৫.  চূড়ান্ত প্ররতদবেন  চুনক্ত সম্পােমিি ১০০ নেমিি মমধ্য 

 

১২.  ক্লাদয়ন্ট কর্তবক প্রদেয়: 

 প্রকল্প েরলল ও প্রকল্প সাংরেষ্ট রবরভি প্ররতদবেন (সর্মন: আইএমইরড-০৫ প্ররতদবেন); 

 রবরভি সটিয়কদহাল্ডাদরর সাদর্ সর্াগাদর্াদগর জন্য প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন। 

 

 

 

 

 

 


