

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেন্টার ০৭
 বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
 শেরে বাংল নগর ঢাকা ১২০৭।
www.imed.gov.bd

সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):

ক। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

- ১। প্রকল্পের নাম : তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ।
- ২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
- ৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তর।
- ৪। প্রকল্পের অবস্থান : সমগ্র বাংলাদেশ।

৫। অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা):

(লক্ষ টাকায়)

প্রারম্ভিক ব্যয়		পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রারম্ভিক ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		
১১২২৭.৭০	১২২৯৫.৫০	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৭	১০৬৭.৮০ (৯.৫১%)	+ ৪ বছর (২০০%)

৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- ❖ পল্লী জনগণের ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে পল্লী ডাকঘর অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে যা ই-সেন্টার হিসেবে কাজ করবে;
- ❖ পল্লী এলাকার ডাক সেবা মান উন্নয়ন করা;
- ❖ পল্লী এলাকার আর্থ সামাজিক কার্যক্রম উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ আবদান রাখবে;
- ❖ পল্লী এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে পল্লী ডাকঘরগুলি সেবা ভবন হিসেবে প্রদর্শিত হবে;
- ❖ পল্লী ডাকঘরের আয় বৃদ্ধি করা;
- ❖ প্রকল্প এলাকায় পরম্পরায় ছোট বড় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে;
- ❖ বিনিয়োগ বাক্স অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে পল্লী এলাকায় আরো শক্তিশালী করবে;
- ❖ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় পল্লী ডাকঘরগুলি আশ্রয়ন কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে; এবং
- ❖ পল্লী নারীর জীবন যাপনের মানকে উন্নত করবে।

৭। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- ❖ পোস্ট অফিস নির্মাণঃ ১০০০টি;
- ❖ পোস্ট অফিস মেরামতঃ ১৫০০টি;
- ❖ আসবাবপত্র এবং যন্ত্রপাতি ক্রয়ঃ ১৪০০ সেট;
- ❖ মোটরযান ক্রয়ঃ ১৮টি;
- ❖ ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন ইত্যাদি।

৮। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ

সমাপ্তকালে প্রকল্পের প্রকৃত আর্থিক অগ্রগতি ৪৮৪৩.৪৩ লক্ষ টাকা বা ৩৯.৩৯%।

খ। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):

- ১। প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করবেঃ
- ১.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা;
 - ১.২ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, অর্থ অবস্থান্তি ও ব্যয়, সার্বিক এবং বিস্তারিত অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সম্বিশেন, বিশ্লেষণ, সারণী/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
 - ১.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ-ফ্রেমের আলোকে Output, Outcome ও Impact পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
 - ১.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিআর, পিপিএ, উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
 - ১.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
 - ১.৬ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্টি সুবিধাদি (সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা) পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ অনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
 - ১.৭ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কি পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয়/স্থানীয় তথ্যে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বেজলাইন সার্ভের (যদি থাকে) আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা;
 - ১.৮ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, সৃষ্টি সুবিধাদি টেকসই করা এবং পরিচালনার লক্ষ্য প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ;
 - ১.৯ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্টি সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
 - ১.১০ প্রকল্পের BCR এবং IRR অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
 - ১.১১ উল্লিখিত পর্যালোচনার ভিত্তিতে সার্বিক পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন; এবং
 - ১.১২ ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক আরোপিত সমীক্ষা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ সম্পাদন।

২। নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবেঃ

নং	প্রতিবেদনের নাম	সময়কাল	সংখ্যা
ক।	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (ইনসেপশন রিপোর্ট) (টেকনিক্যাল/স্টিয়ারিং) সভা	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	৪০ কপি
খ।	১ম খসড়া প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল/স্টিয়ারিং) সভা	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে	৪০ কপি
গ।	২য় খসড়া প্রতিবেদন (ডেসিমিনেশন কর্মশালার)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে	১০০ কপি
ঘ।	খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৯৫ দিনের মধ্যে	৩০ কপি
ঙ।	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ৪০ ও ইংরেজি ২০)	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	৬০ কপি



৩। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকদের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

নং	ফার্ম ও পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১।	ফার্ম (পরামর্শক প্রতিষ্ঠান)	----	<ul style="list-style-type: none"> ➤ গবেষণার ক্ষেত্রে পরামর্শক সেবা প্রদান অথবা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনায় ন্যূনতম ১ (এক) বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে; ➤ তবে অধিকতর যোগ্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার বিষয়টি শিথিলযোগ্য; ➤ মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ এবং সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে; ➤ সমীক্ষা পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত জনবল ও প্রয়োজনীয় সহায়ক সামগ্রী থাকতে হবে;
২।	ক) টিম লিডার (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যেকোন বিষয়ে ন্যূনতম মাতকোত্তর ডিগ্রী; ➤ পিএইচডি ডিগ্রিখারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা কাজে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; ➤ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা (পিপি-২০০৬/পিপিআর-২০০৮) সংক্রান্ত বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে; ➤ সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রনয়ন ও উপস্থাপনায় দক্ষ হতে হবে; ➤ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সনদ থাকলে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
	খ) মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ-১	<ul style="list-style-type: none"> ➤ স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যেকোন বিষয়ে ন্যূনতম মাতক ডিগ্রী; ➤ মাতকোত্তর ডিগ্রিখারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা কাজে ন্যূনতম ৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; ➤ সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রনয়ন ও উপস্থাপনা এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণে দক্ষ হতে হবে;
	গ) মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ-২	<ul style="list-style-type: none"> ➤ স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ন্যূনতম মাতক ডিগ্রী; ➤ মাতকোত্তর ডিগ্রিখারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা কাজে ন্যূনতম ৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; ➤ সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রনয়ন ও উপস্থাপনা এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণে দক্ষ হতে হবে;
	ঘ) ডাটা ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যান বিষয়ে ন্যূনতম মাতক ডিগ্রী; ➤ মাতকোত্তর ডিগ্রিখারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ডাটা ব্যবস্থাপনায় ন্যূনতম ৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; ➤ SPSS-সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যবহৃত অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষতা থাকতে হবে। ➤ প্রশংসন প্রণয়ন, তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;

৪। ফ্লায়েন্ট (ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ) কর্তৃক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রদেয়:

ক) প্রকল্প দলিল (ডিপিপি/আরডিপিপি), প্রকল্প সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন, অগ্রগতি প্রতিবেদন); এবং

খ) বিভিন্ন টেকনোলজির সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি।