

নিবিড় পরিবেশ  
SR-৩৮

“পর্যটন বৰ্ষ উপলক্ষ্যে দেশের কতিপয় পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকার পর্যটন  
সুবিধাদির উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)”

প্রকল্পের নিবিড় পরিবেশগ্রের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি  
(Terms of References)



পরিবেশগ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬  
বাস্তবায়ন পরিবেশগ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

AK

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সমীক্ষার উদ্দেশ্য

০১.	প্রকল্পের নাম	:	পর্যটন বর্ষ উপলক্ষ্য দেশের কতিপয় পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকার পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)			
০২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	:	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়			
০৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন			
০৪.	প্রকল্প এলাকা	:	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা
			৮	১৭	১৮	-
			গাজীপুর (সদর), নারায়ণগঞ্জ (বারদী, সোনারগাঁও), নেত্রকোনা (দুর্গাপুর), রাঙামাটি (পর্যটন মোটেল, ৫ কটেজ), খাগড়াছড়ি (মোটেল), কক্সবাজার (সী বীচ), কুমিল্লা (জোড়কানন দীঘি), পটুয়াখালী (কলাপাড়া সী-বীচ, বাগক ইয়ুথ ইন), বগুড়া (মোটেল), রাজশাহী (মোটেল), সিরাজগঞ্জ (কাজীপুর), বাগেরহাট (সদর মাজার রোড), ঘোর (বেনাপোল), সিলেট (লালাখাল), দিনাজপুর (সদর), রংপুর (মোটেল), শেরপুর সদর (গজনী)			

(কোটি টাকায়)

০৫.	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	মূল	সংশোধন
	মোট	:	৪৯৬৭.৮১	৫৩৬৫.২২
	জিওবি	:	৪৯৬৭.৮১	৫৩৬৫.২২
	প্রকল্প সাহায্য	:	-	-

০৬.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল	সংশোধন	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি
			আরম্ভ	সমাপ্তি	জানুয়ারি, ২০১৭
			জানুয়ারি, ২০১৭	জুন, ২০২১	জানুয়ারি, ২০১৭

০৭। বছর ভিত্তিক সংস্থান, বরাদ্দ, অবমুক্তি ও আর্থিক ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মূল/সর্বশেষ সংলোধিত অনুমোদিত ডিপিপি/টিপিপিতে সংস্থান	মূল/সংলোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তৃত টাকা	আর্থিক ব্যয়
১	২	৩	৪	৫
২০১৬-২০১৭	-	-	-	-
২০১৭-২০১৮	৯৯৯.১৮	১৫০০.০০	১২৫০.০০	৯৯৯.১৮
২০১৮-২০১৯	৬৪২.৬৮	১১০০.০০	৮১৪.৫০	৬৪২.৬৮
২০১৯-২০২০	৩৭২৩.৩৬	১০০০.০০	১০০০.০০	৯৯৮.৫২
২০২০-২০২১	-	১৪৫০.০০	৫০০.০০ (১ম ও ২য় কিস্তি)	৮৮.৮৭ (মার্চ ২১ পর্যন্ত)
সর্বমোট	৫৩৬৫.২২	৫০৫০.০০	৩৫৬৪.৫০	২৭২৮.৮৫

০৭. প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- ভূমি উন্নয়ন;
- ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ;
- স্যানেটারি এ্যান্ড ওয়াটার সাপ্লাই;
- বিদ্যুতায়ন;
- ৪০টি টুরিষ্ট কোচ এবং ০৮টি মাইক্রো বাস ক্রয়;
- কম্পিউটার ও অন্যান্য পার্টস সংগ্রহ প্রভৃতি।

০৮. প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আকৃষ্টকরণের লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় পর্যটন কেন্দ্রগুলোর উন্নয়ন;
- নতুন পর্যটন সুবিধার উন্নয়ন এবং পর্যটন কেন্দ্রসমূহের সৌন্দর্যবৃক্ষিসহ পর্যটন আকর্ষণের লক্ষ্যে সেবা প্রদান এবং
- প্যাকেজ ট্যুর পরিচালনা করা।

০৯. নিরিডি পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্পের প্রতিটি পরিদর্শনপূর্বক মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের সার্বিক চিত্র তুলে ধরা;
- প্রকল্প বাস্তবায়নে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে প্রকল্পের অগ্রগতি দ্রব্যাত্মক করার লক্ষ্যে কার্যকর সুপারিশ করা;
- প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফল টেকসই করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা।

### কার্যপরিধি

১১. পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব:

- ১১.১ প্রকল্পের আওতাভুক্ত ন্যূনতম ৫০% সাইট পরিদর্শন করতে হবে ;
- ১১.২ প্রকল্প সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১১.৩ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- ১১.৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১১.৫ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত /চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য, ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপাদন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১১.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১১.৭ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১১.৮ প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ওব্যয় বৃক্ষি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১১.৯ প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

- ১১.১০ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্টি সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;
- ১১.১১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচনা করে একটি SWOT Analysis;
- ১১.১২ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১১.১৩ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সম্মিলিত করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে; এবং
- ১১.১৪ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

**১২. আলোচ্য প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:**

ক্রমিক	পেশাদারিতের ধরন	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	--	কমপক্ষে ০৩ বছরের অভিজ্ঞতা
২.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সদস্য		
	ক) টিম লিডার	কোন স্থাকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	<ul style="list-style-type: none"> <li>টিম লিডার হিসেবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে অন্তত ০১টি গবেষণা;</li> <li>পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে ০৫ বছরের অভিজ্ঞতা;</li> <li>ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ কাজে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা;</li> <li>সরকারি ক্রয় কাজের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সম্যক ধারণা।</li> </ul>
	খ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	কোন স্থাকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/সমাজ কর্ম/সমাজ কল্যান /কৃষি অর্থনীতি/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে] ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	<ul style="list-style-type: none"> <li>সমাজতত্ত্ববিদ/সমাজকর্মী/অর্থনীতিবিদ হিসেবে ০৫ বছর কাজের অভিজ্ঞতা;</li> <li>পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে ০৩ বছরের অভিজ্ঞতা।</li> </ul>
	গ) পরিবেশবিদ	কোন স্থাকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিবেশ বিজ্ঞান/মৃত্তিকা ও পরিবেশ বিজ্ঞান/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	<ul style="list-style-type: none"> <li>নির্মাণধর্মী কাজের ফলে পরিবেশের উপর প্রভাব সম্পর্কিত কাজে ০৫ বছরের অভিজ্ঞতা;</li> <li>পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে ০৩ বছরের অভিজ্ঞতা।</li> </ul>
	ঘ) পরিসংখ্যানবিদ	কোন স্থাকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যান/ফলিত পরিসংখ্যান/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	<ul style="list-style-type: none"> <li>তথ্য ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণে ০৫ বছরের অভিজ্ঞতা;</li> <li>পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে ০৩ বছরের অভিজ্ঞতা।</li> </ul>

১৩. প্রতিবেদনের তালিকা, জমাদান ও অন্যান্য:

ক্রমিক	প্রতিবেদনের ধরণ ও সংখ্যা	জমাদানের সময়সীমা
১	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (TC এর জন্য ২০ কপি এবং SC এর জন্য ২০ কপি)	চুক্তি স্বাক্ষরের ১৫ দিনের মধ্যে
২	১ম খসড়া প্রতিবেদন (TC এর জন্য ২০ কপি এবং SC এর জন্য ২০ কপি)	চুক্তি স্বাক্ষরের ৬০ দিনের মধ্যে
৩	২য় খসড়া প্রতিবেদন (জাতীয় কর্মশালার জন্য ৮০ কপি)	চুক্তি স্বাক্ষরের ৯০ দিনের মধ্যে
৪	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ৪০ কপি এবং ইংরেজি ২০ কপি )	চুক্তি স্বাক্ষরের ১২০ দিনের মধ্যে

- TC= Technical Committee এবং SC= Steering Committee
- পরমর্শক প্রতিষ্ঠান সকল প্রতিবেদন আইএমইডির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেস্টের-৬ এর মহাপরিচালকের নিকট জমা প্রদান করবে;

১৪. ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয় সহযোগিতা:

ক) ক্লায়েন্ট কর্তৃক শুধু নিচের তথ্য/দলিল (প্রাপ্যতা সাপেক্ষে) সরবরাহকরণ-

- \* উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব বা ডিপিপি;
- \* প্রকল্প পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন;

খ) প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগে সহায়োগিতা প্রদান।

  
 ১১/১০/২০২২  
 মোহাম্মদ ইমিদুর রহমান  
 মূল্যায়ন কর্মকর্তা  
 বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
 পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।  
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার