

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
মূল্যায়ন সেক্টর  
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।  
[www.imed.gov.bd](http://www.imed.gov.bd)

“উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন” শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের টার্মস অফ রেফারেন্স (ToR):

ক) প্রকল্পের বিবরণীঃ

- ১। প্রকল্পের নাম : উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।  
২। উদ্যোগী : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।  
মন্ত্রণালয়/বিভাগ  
৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।  
৪। প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর, টুংগীপাড়া, কোটালীপাড়া, মোকসেদপুর
	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর, মধুখালী
	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ফুলবাড়িয়া, ত্রিশাল
	জামালপুর	জামালপুর সদর, মাদারগঞ্জ
	শেরপুর	শেরপুর সদর, নকলা, শ্রীবর্দী
রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী সদর, গোদাগাড়ী
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর
	নাটোর	নাটোর সদর, বাগাতিপাড়া
	সিরাজগঞ্জ	শাহজাতপুর
চট্টগ্রাম	ফেনী	ফেনী সদর
	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর, মতলব উত্তর
খুলনা	মাগুরা	
	যশোর	অভয়নগর, ঝিকগোছা, কেশবপুর
	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর
	বাগেরহাট	মোল্লার হাট, চিতলমারী
	খুলনা	ডুমুরিয়া, বটিয়াঘাটা
বরিশাল	বরিশাল	আগৈলঝাড়া, গৌরনদী
রংপুর	রংপুর	গঞ্জাচড়া, পীরগঞ্জ
	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর, ভুরুজামারী
	লালমনিরহাট	পাটগ্রাম, হাতিবান্ধা
	নীলফামারী	নীলফামারী সদর, ডিমলা
	গাইবান্ধা	সাদুল্লাপুর, সাঘাটা
	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর, চিরির বন্ধর
	পঞ্চগড়	পঞ্চগড় সদর, বোদা, দেবীগঞ্জ

## খ। প্রকল্পের ব্যয়ঃ

প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		মূল	কোটি টাকায়
			সর্বশেষ সংশোধিত
১	মোট	১৫১.৫৭০৩	১৫১.৫৭০৩
২	জিওবি	১৫১.৫৭০৩	১৫১.৫৭০৩
৩	বৈদেশিক মুদ্রা	-	-
৪	আরপিএ	-	-

## গ) বাস্তবায়নকালঃ

		আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ
১	মূল	জুলাই ২০১৬,	জুন ২০২২, ১
২	সর্বশেষ সংশোধিত	জুলাই ২০১৬,	জুন ২০২২, ১

## ঘ) প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

১. গাভী পালন, দুধ উৎপাদন ও বিপননের মাধ্যমে গ্রামীণ সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও জীবনমান উন্নয়ন;
২. গাভী/মহিষ এর জাত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
৩. গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন;

## ঙ) প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

১. ডিপিপি'তে উল্লেখিত ২৫টি জেলার ৫০টি উপজেলা হতে মোট ১০,০০০ জন সুবিধাভোগী নির্বাচন।
২. নির্বাচিত সুবিধাভোগীগণকে গাভী পালন ও সমবায় ব্যবস্থানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
৩. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুবিধাভোগীগণকে ২টি করে বকনা ক্রয়ের জন্য (৫০,০০০×২)=১০০,০০০.০০ টাকা গাভী ঋণ এবং ক্রয়কৃত বকনার প্রথম বছরের খাদ্য ও আনুষংগিক ব্যয় নির্বাহের জন্য (১০,০০০×২)=২০,০০০.০০ টাকা করে কার্যকরী মূলধন ঋণ হিসাবে প্রদান।
৪. প্রতিটি উপজেলায় সুবিধাভোগীদের ক্রয়কৃত গাভীর পরিচর্যা এবং প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম ও সমিতির কার্যক্রম তদারকির জন্য ১জন করে ফ্যাসিলিটের এবং ক্রয়কৃত গাভীর প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা ও কৃত্রিম প্রজননের জন্য ১জন করে কৃত্রিম প্রজননকারী (এএলএফআই) নিয়োগ প্রদান।
৫. নির্বাচিত সুবিধাভোগীগণকে ক্রয়কৃত গাভীর নিয়মিত টাকা দান এবং উন্নত জাতের ঘাষের চাষ উৎসাহিতকরণে সহায়তা প্রদান।
৬. প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও মিল্ক ভিটার সাথে কার্যকর যোগসূত্র স্থাপন।
৭. প্রকল্পের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং রিপোর্টিং এর জন্য একজন Project Implementation and Monitoring Specialist এবং একজন Dairy Development Specialist নিয়োগ প্রদান।



### ৮) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ

- ১) প্রকল্পের বিবরণ (পেটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন ও সংশোধনের অবস্থা, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়নসহ সকল প্রাসংগিক তথ্য) পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- ২) প্রকল্পের সার্বিক ও বিস্তারিত অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ সরণী/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- ৩) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ এবং প্রকল্প ফলপ্রসূ করার জন্য গৃহীত কার্যাবলী প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান করা;
- ৪) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত ক্রয় আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগী গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপারন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৫) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৬) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/ToR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৭) প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- ৮) প্রকল্পের অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৯) প্রকল্প এলাকা নির্বাচন, প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী নির্বাচন, নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের ঋণ বিতরণ, ঋণের টাকায় বকনা ক্রয়, বকনা বা গাভীর চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ এবং সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদান;
- ১০) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে গাভী পালন, দুধ উৎপাদন ও বিপননের মাধ্যমে গ্রামীণ সুবিশিষ্ট মহিলাদের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও জীবনমান উন্নয়ন, গাভী/মহিষ এর জাত উন্নয়ন এবং গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন কীভাবে হবে সে বিষয়টি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ এবং সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদান;
- ১১) প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট Exit plan ও মতামত প্রদান;
- ১২) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ করা এবং বিশেষ সফলতা (Success Stories, যদি থাকে) বিষয়ে আলোকপাত করা;
- ১৩) উল্লিখিত প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা;
- ১৪) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিপন্থে বর্ণিত প্রারম্ভিক প্রতিবেদন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সুনির্দিষ্ট কাঠামো অনুযায়ী উক্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে;
- ১৫) প্রয়োজনীয় ও সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রণয়ন;
- ১৬) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি; (i) প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্য, এফজিডিও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করে মূল্যায়ন কাজের ভিত্তিতে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ এবং (ii) জাতীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করে মূল্যায়ন কাজের পর্যবেক্ষণ (Finding) সমূহ অবহিত করা ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে উক্ত প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করা;
- ১৭) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চুক্তির তারিখ থেকে চার মাসের মধ্যে সমীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম চূড়ান্ত করবে;
- ১৮) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ (আইএমইডি) কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী প্রতিপালন করবে।

ছ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতাঃ

ক্রমিক	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান		<ul style="list-style-type: none"> <li>গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনায় ন্যূনতম ০১ (এক) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।</li> </ul>
২.	(ক) টীম লিডার (আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ):	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/সমাজ কর্ম/সমাজ কল্যান/ কৃষি অর্থনীতি বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	<ul style="list-style-type: none"> <li>প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে কমপক্ষে ০৫(পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক;</li> <li>টীম লিডার হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমপক্ষে ০৩ (দিন) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;</li> <li>কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে এবং</li> <li>পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে;</li> <li>প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; এবং</li> <li>সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশনা থাকতে হবে।</li> </ul>
	(খ) জেন্ডার বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে জেন্ডার স্টাডি বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	<ul style="list-style-type: none"> <li>সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।</li> <li>লিংগ বৈষম্য দূীকরণ, নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন বিষয়ে ০৩ (তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।</li> </ul>
	গ) পশুসম্পদ বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পশু চিকিৎসা/পশুপালন বিজ্ঞান বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	<ul style="list-style-type: none"> <li>সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।</li> <li>পশু চিকিৎসা/পশুপালন বিষয়ক কাজের ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।</li> </ul>
	ঘ) পরিসংখ্যানবিদ	পরিসংখ্যান/ফলিত পরিসংখ্যান/ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	<ul style="list-style-type: none"> <li>সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।</li> <li>তথ্য ব্যবস্থাপনা, ডাটা এনালাইসিস, প্রতিবেদন প্রণয়ন বিষয়ে ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।</li> </ul>

জ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নেবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ

ক্রমিক	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	সংখ্যা
১।	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	১৫ কপি টেকনিক্যাল কমিটির সভার জন্য এবং ২০ কপি স্টিয়ারিং কমিটির সভার জন্য (১৫+২০) = ৩৫ টি
২।	১ম খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে	১৫ কপি টেকনিক্যাল কমিটির সভার জন্য এবং ২০ কপি স্টিয়ারিং কমিটির সভার জন্য (১৫+২০) = ৩৫ টি
৩।	২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে	৭৫ কপি জাতীয় কর্মশালার জন্য
৪।	২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায় ও ইংরেজী)	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	১৫ কপি টেকনিক্যাল কমিটির সভার জন্য এবং ২০ কপি স্টিয়ারিং কমিটির সভার জন্য (১৫+২০) = ৩৫ টি
৫।	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজীতে)	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে	(৪০ কপি বাংলা+২০ কপি ইংরেজি) = ৬০ টি

ঝ) ক্রয়কারী কর্তৃক প্রদেয়ঃ

- প্রকল্প দলিল (ডিপিপি/আরডিপিপি/পিসিআর);
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য সহযোগীতা প্রদান; ইত্যাদি।