

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১
শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR):

১. প্রকল্পের বিবরণী

| | | | | | |
|-----|---------------------------|---|---|------|--------|
| ১.১ | প্রকল্পের নাম | : | উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়)। | | |
| ১.২ | উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ | : | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। | | |
| ১.৩ | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর | | |
| ১.৪ | প্রকল্পের অবস্থান | : | বিভাগ | জেলা | উপজেলা |
| | | | ৩ | ১৬ | ৮৬ |

| | | | | |
|-----|------------------------------|---|----------|-----------------|
| ১.৫ | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | : | মূল | সর্বশেষ সংশোধিত |
| | মোট | : | ৫৩৩১৬.০০ | - |
| | জিওবি | : | ৫৩৩১৬.০০ | - |

| | | | | |
|-----|---------------|---|------------|-----------------|
| ১.৬ | বাস্তবায়নকাল | : | মূল | সর্বশেষ সংশোধিত |
| | শুরু | : | জুলাই ২০১৬ | - |
| | শেষ | : | জুন ২০১৯ | - |

১.৭ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- দরিদ্র ও সহায় সম্বলহীন জনগোষ্ঠিকে দুর্যোগকালে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা;
- গবাদিপশু, সম্পদ ও গৃহস্থালীর অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি/সামগ্রী দুর্যোগের হাতে রক্ষা/সংরক্ষণ করা; এবং
- আশ্রয়কেন্দ্রগুলোকে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য জনহিতকর কাজে ব্যবহার করা।

১.৮ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহঃ

- মৃত্তিকা পরীক্ষা;
- ২২০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ;
- ৩২০টি আরসিসি সংযোগ সড়ক নির্মাণ;
- সাইট উন্নয়ন ও গবাদিপশুর আশ্রয়কেন্দ্র;
- ডিপ টিউবওয়েল; এবং
- ৩২০টি সোলার প্যানেল

২. পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের TOR:

- ২.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রয়োজ্য তথ্য) পর্যালোচনা;
- ২.২ প্রকল্পের সার্বিক এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতি তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- ২.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগী গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.৫ প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহীত/সংগ্রহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা/পর্যবেক্ষণ;
- ২.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/ ToR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.৭ প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.৮ প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.৯ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ২.১০ প্রকল্প সমাপ্তির পর স্ট্র সুবিধাদি টেকসই (Exit Plan) করার লক্ষ্যে কতামত প্রদান;
- ২.১১ SWOT Analysis;
- ২.১২ উল্লিখিত প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা;
- ২.১৩ প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;
- ২.১৪ নির্মিত/নির্মানাধীন আশ্রয় কেন্দ্রসমূহের গুণগত মান ও কার্যকারিতা পরীক্ষা করে প্রতিবেদনে আলোকপাত; এবং
- ২.১৫ কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।



৩. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা

| ক্রঃ | পরামর্শকের প্রকৃতি | শিক্ষাগত যোগ্যতা | অভিজ্ঞতা |
|------|------------------------------------|--|---|
| ১. | পরামর্শক প্রতিষ্ঠান | | <ul style="list-style-type: none"> গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০১ (এক) বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। |
| ২. | (ক) টীম লিডারঃ | কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রী। | <ul style="list-style-type: none"> স্ট্রাকচারাল ডিজাইন, আর্কিটেকচারাল ডিজাইন, রোট সিডিউল, টেন্ডার ডকুমেন্টস, প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক; পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা থাকতে হবে; পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে এবং কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা থাকতে হবে। |
| | (খ) মিড-লেভেল ইঞ্জিনিয়ারঃ | কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সিভিল/ইলেক্ট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রী। | <ul style="list-style-type: none"> সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে পাঁচ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রণয়নের অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে এবং কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা থাকতে হবে। |
| | (গ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞঃ | কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সমাজ বিজ্ঞান/ অর্থনীতি/ সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের আওতাভুক্ত বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী | <ul style="list-style-type: none"> আর্থ-সামাজিক গবেষণা/ সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে পাঁচ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; |
| | (ঘ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্টঃ | কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরি সংখ্যান/অর্থনীতি/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী | <ul style="list-style-type: none"> সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা/ডাটা ম্যানেজমেন্ট কাজে কমপক্ষে পাঁচ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; |

৪. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:

| ক্রঃ নং | প্রতিবেদনের নাম | দাখিলের সময় |
|---------|---|----------------------------------|
| ১. | ইনসেপশন প্রতিবেদন | চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে |
| ২. | ১ম খসড়া প্রতিবেদন | চুক্তি সম্পাদনের ৬০ দিনের মধ্যে |
| ৩. | ২য় খসড়া প্রতিবেদন | চুক্তি সম্পাদনের ৮০ দিনের মধ্যে |
| ৪. | চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলায় ও ইংরেজীতে) | চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে |

৫. ক্রায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:(যদি থাকে)

(ক) প্রকল্প দলিল;

(খ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন।

