

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

“ডিজিটাইজিং ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং এন্ড পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রজেক্ট” (ডিআইএমএপিপিপি) শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ পরিচালনার জন্য টার্মস অব রেফারেন্স (ToR)

ক) প্রকল্পের বিবরণী :

- ১। প্রকল্পের নাম : “ডিজিটাইজিং ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং এন্ড পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রজেক্ট (ডিআইএমএপিপিপি)”।
- ২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)।
- ৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ)।
- ৪। প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা
ঢাকা	ঢাকা	--	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

৫। প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

১	মোট	:	৮৮২০০.০০
২	জিওবি	:	৮৪০০.০০
৩	নিজস্ব অর্থ	:	--
৪	প্রকল্প সাহায্য	:	৭৯৮০০.০০

গ) বাস্তবায়নকাল :

আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ
জুলাই, ২০১৭	ডিসেম্বর, ২০২৩

খ) প্রকল্পের পটভূমি : বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা এবং ক্রয় কাজে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করে থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রায় ৮০ ভাগ কার্যক্রম ক্রয় ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত। সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনার সার্বিক মান উন্নয়ন এবং ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচীর বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জিওবি ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

গ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- সিপিটিইউ'র পুনর্গঠন/সংস্কার এবং ঐকইসাথে ইলেকট্রনিক গভর্নামেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি)'র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ;
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এর ডিজিটাইজেশন বেগবান করা;
- ক্রয় কার্যসম্পাদন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব তৈরি করা;
- প্রকল্প মনিটরিং এর ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ অন-লাইন ব্যবস্থা চালু করা;
- সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে নাগরিকদের সম্পৃক্তকরণ;
- আইএমইডি'র অন-লাইন মনিটরিং সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- নতুন ২৮টি Selected Public Sector Organization (SPSO) এ ই-জিপি ব্যবস্থা প্রবর্তন ও পরিচালনা;

- সিপিটিইউ এবং ই-জিপি'র কার্যক্রম সফলতার সাথে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের (৭০%) সংস্থান নিশ্চিতকরণ;
- Newly Selected Public Sector Organization (NSPSO)-এর ৭৫% ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপিতে পরিচালনা করা;
- প্রকিউরমেন্ট লিড টাইম ৭০ দিনে হাস করা (Base line ১০০ দিন);
- নির্বাচিত ৪৫টি উপজেলার ক্রয় চুক্তি বাস্তবায়ন মনিটরিং এর জন্য নাগরিকদের সম্পৃক্তকরণ; এবং
- আইএমইডি কর্তৃক Selected Public Sector Organization (SPSO) এর ৪৫ শতাংশ প্রকল্প অন-লাইনে পরিবীক্ষণ করার ব্যবস্থা করা।

৮) প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- ◆ Restructuring CPTU and Institutionalizing e-GP;
- ◆ Enhancing Digitizing of Public Procurement;
- ◆ Professionalization Procurement and Citizen Engagement;
- ◆ Digitizing Project Implementation & Monitoring.

৯) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব :

১. প্রকল্পের ১০০% এলাকা নিবিড় পরিবীক্ষণের আওতাভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে;
২. প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন ও সংশোধনের অবস্থা, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়নসহ সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
৩. প্রকল্পের সার্বিক ও বিস্তারিত অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সমীক্ষণ, সারণী এবং লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ এবং প্রকল্প ফলপ্রসূ করার জন্য গৃহীত কার্যাবলী প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান করা;
৫. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের (Procurement) ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় আইন (পিপিএ-২০০৬), সরকারি ক্রয় বিধিমালা (পিপিআর-২০০৮) এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের গাইডলাইন ইত্যাদি প্রতিপালন এবং গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী সংগ্রহ করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
৬. প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
৭. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ ও মতামত প্রদান;

৮. (ক) সিপিটিউ'র পুনর্গঠন/সংস্কার ইলেকট্রনিক গভর্নামেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি)'র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এর ডিজিটাইজেশন বেগবান করা এবং ক্রয় কার্যসম্পাদন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব তৈরি করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি সহায়ক হবে কি-না এ বিষয়ে মতামত প্রদান;

- (খ) প্রকল্প মনিটরিং ক্ষেত্রে আইএমইডি'র বর্তমান PMIS Linkage করার ক্ষেত্রে করণীয় এবং প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত সিভিল কাজের গুণগত মান বিষয়ে মতামত প্রদান;

৯. প্রকল্প সমাপ্তির পর এর মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের টেকসইকরণ পরিকল্পনা (Sustainability plan) বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদান;
১০. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি; (i) প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্য, Focus Group Discussion (FGD) ও স্থানীয় পর্যায়কর্মশালা আয়োজন করে মতামত গ্রহণের ভিত্তিতে ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিপন্থে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট কাঠামো ও অনুমোদিত ইনসেপশন প্রতিবেদনের সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-আইএমইডি) কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ; (ii) জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা আয়োজন করে নিবিড় পরিবীক্ষণের ফলাফলসমূহ অবহিতকরণ ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ;
১১. ক্রমিক নং ১০-এ বর্ণিত চূড়ান্ত প্রতিবেদনে প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা সংযোজন এবং সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান;

CM

১২. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চুক্তির তারিখ থেকে চার মাসের (১২০ দিন) মধ্যে সমীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম চূড়ান্ত করবে;
১৩. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আইএমইডি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী প্রতিপালন করবে;
১৪. প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের সুনির্দিষ্ট (সময়ভিত্তিক) কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতিকারিগরি প্রস্তাবের সাথে সংযোজন করতে হবে।

জ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা :

ক্রমিক নং	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান		গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও নিবিড় পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে।
২.	(ক) টীম লিডার:	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটার/ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স/ফলিত পদার্থ বিদ্যা/ICT বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রী। CCNA সহ CCNP/PMF বিষয়ে ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	- প্রকল্প সংক্রান্ত কাজে ন্যূনপক্ষে ১০ (দশ) বছর বাস্তব অভিজ্ঞতা; - টীম লিডার হিসেবে কাজ করার জন্য কমপক্ষে ০৩ (তিন) বছরের এবং ডেপুটি টীম লিডার হিসেবে ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; - বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িত কোন প্রকল্পে কমপক্ষে ২ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; - PPA-2006 ও PPR-2008 এবং Project Management সম্পর্কে বাস্তব ধারণা থাকতে হবে; - প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
	(খ) Procurement Specialist	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকিউরমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। MCIPS ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	- সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িত কোন প্রকল্পে কমপক্ষে ২ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
	(গ) সিভিল ইঞ্জিনিয়ার/আর্কিটেক্ট	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং/আর্কিটেকচার বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী।	সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
	(ঘ) পরিসংখ্যানবিদ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরিসংখ্যান/ফলিত পরিসংখ্যান বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী	মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা পরিচালনায় SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।

ঝ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে :

ক্রমিক	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	সংখ্যা
১।	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	১৫ কপি টেকনিক্যাল কমিটির সভার জন্য এবং ২০ কপি স্টিয়ারিং কমিটির সভার জন্য (১৫+২০) = ৩৫ টি
২।	১ম খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে	১৫ কপি টেকনিক্যাল কমিটির সভার জন্য এবং ২০ কপি স্টিয়ারিং কমিটির সভার জন্য (১৫+২০) = ৩৫ টি
৩।	২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে	১০০ কপি জাতীয় কর্মশালার জন্য
৪।	২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায় ও ইংরেজী)	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	১৫ কপি টেকনিক্যাল কমিটির সভার জন্য এবং ২০ কপি স্টিয়ারিং কমিটির সভার জন্য (১৫+২০) = ৩৫ টি
৫।	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজীতে)	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে	(৪০+২০) = ৬০ টি

ঞ) কর্মকারী কর্তৃক প্রদেয় :

- প্রকল্প দলিল (ডিসিপি/আরডিপিপি/পিসিআর);
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য সহযোগিতা প্রদান; ইত্যাদি।

Colours
১১/০৭/২০২০