

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪  
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।  
[www.imed.gov.bd](http://www.imed.gov.bd)

প্রাব মল্যায়নের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিষি (ToR):

### ক) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

ক) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।	
১.০	প্রকল্পের নাম
২.০	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৩.০	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৪.০	প্রকল্পের অবস্থান
৫.০	প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়
৬.০	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল

৭.০ প্রকল্পের পটভূমি: ডানিডার কৃষি সেক্টর সহায়তা কর্মসূচির অধীনে ২০০১-২০০৬ ও ২০০৬-২০১২ সালে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দুই খাপে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) এবং সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা (আইসিএম) বিষয়ে দুইটি প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৩-২০১৮ সালে (আইএফএমসি) প্রথম সংশোধিত প্রকল্প। প্রকল্পটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট (আইএফএমসি) প্রথম সংশোধিত প্রকল্প। প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় কৃষি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। আইএফএমসি প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় কৃষি সম্প্রসারণ (ডিএই), খামারবাড়ি ঢাকায় অবস্থিত। প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ঘুরে, বরিশাল, রংপুর ও রাজশাহীতে একটি করে মোট ৬টি অঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে। এছাড়া কুমিল্লা, ঘুরে, বরিশাল, রংপুর ও রাজশাহীতে একটি করে মোট ৬টি অঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে। দেশের ৬১ টি জেলার কৃষক সংগঠনের দক্ষতা উন্নয়নের সহায়তা প্রদানের জন্য ২০টি জেলা কার্যালয় রয়েছে। দেশের ৬১ টি জেলার কৃষক সংগঠনের দক্ষতা উন্নয়নের সহায়তা প্রদানের জন্য ২০টি জেলা কার্যালয় রয়েছে। অফিসসহ ৩৭৩ টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপজেলা কৃষি অফিসসহ সংশ্লিষ্টসকলকে সহায়তা প্রদান করাই আইএফএমসি প্রকল্পের আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয়ের প্রধান কাজ। সংশ্লিষ্টসকলকে সহায়তা প্রদান করাই আইএফএমসি প্রকল্পের আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয়ের প্রধান কাজ। বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পে মোট ১৭৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে যার মধ্যে জিওবি ২৯ জন ও টিএ অংশ বা বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পে মোট ১৭৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে যার মধ্যে জিওবি ২৯ জন ও টিএ অংশ বা ডানিডার ১৫০ জন। প্রকল্প পরিচালক ও সিনিয়র অ্যাডভাইজার যৌথভাবে প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব রয়েছেন যাদের বলা হয় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট বা সিএমএট।

## প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ
  - সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ব্যবহার ও খামারের কার্যক্রম বহুমূল্যীকরণের মাধ্যমে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি করে কৃষক-কিষাণীদের জীবনযন্ত্রার মান উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন;
  - কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে কৃষক-কিষাণীদের ক্ষমতায়ন করা, সেবা প্রদানকারী সংস্থা, বাজার নিয়ন্ত্রণকারী এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থার সাথে যোগসূত্র তৈরি করে খামারের আয় বৃদ্ধি করা;
  - কৃষক কেন্দ্রিক সম্প্রসারণ সেবা গড়ে তোলার জন্য জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা জোরদারকরণ।

## ୧୦ ପକ୍ଷେର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:

১.	কৃষক মাঠ স্কুল (এফএফএস) বিষয়ে ডিএই এর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ
২.	কৃষক সহায়তাকারী প্রশিক্ষণ (এফএফএস বাস্তাবয়নের জন্য)
৩.	কৃষক মাঠ স্কুল প্রতিষ্ঠা
৪.	উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ
৫.	ডিএই কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ (কৃষক সংগঠন)

4

৬.	কৃষক সংগঠনের উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি
৭.	কৃষক সংগঠনের নেতাদের প্রশিক্ষণ
৮.	সংগঠন পর্যায়ে সদস্যদের প্রশিক্ষণ
৯.	শিক্ষা সফর/ বিদেশ ভ্রমন
১০.	জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রাসরণ প্লাটফর্ম তৈরি ও বিভিন্ন সভা/সেমিনার পরিচালনা করা

#### খ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR)

##### ১০.০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব:

- ১০.১ প্রকল্পের ১০০% এলাকা প্রভাব মূল্যায়নের আওতাভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে;
- ১০.২ প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন ও সংশোধনের অবস্থা, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়নসহ সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- ১০.৩ প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও ব্যয় এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্ধিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- ১০.৪ ডিপিপি ও লগ ফ্রেমের আলোকে output, outcome ও impact পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১০.৫ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা (পিপিএ/পিপিআর) প্রতিপালন করা হয়েছে কি না তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা (এক্ষেত্রে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্যায়ন পর্যালোচনা করা বাস্তুনীয়; ডিপিপি/আরডিপিপিতে বর্ণিত ক্রয় কার্যক্রমের প্যাকেজসমূহ ভাঙ্গা হয়েছে কিনা, ভাঙ্গা হলে তার কারণ যাচাই এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা);
- ১০.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১০.৭ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ পদ্ধতি, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ১০.৮ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের (প্রশিক্ষণ, বিদেশ সফর, কৃষক সংগঠনের উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি) কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ ও মতামত প্রদান;
- ১০.৯ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন ভূমি অধিগ্রহণ, অর্থায়নে বিলম্ব, প্রকল্প বাস্তবায়ন অর্থাৎ পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- ১০.১০ প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ: এক্ষেত্রে সার্বিকভাবে চিহ্নিত সবলতা, ত্রুটি, দুর্বলতা বা অসঙ্গতি পর্যালোচনা এবং ত্রুটি/দুর্বলতা উত্তরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন। প্রকল্পের সম্ভাব্য exit plan সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান;
- ১০.১১ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি; (i) প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্য, Focus Group Discussion (FGD) ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করে মতামত গ্রহণের ভিত্তিতে এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের এ সংক্রান্ত পরিপত্রে বর্ণিত প্রতিবেদন প্রণয়নের নমুনা কাঠামো অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রণয়ন; (ii) জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা আয়োজন করে প্রভাব মূল্যায়ন ফলাফলসমূহ অবহিতকরণ ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ;
- ১০.১২ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কি পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয়/স্থানীয় তথ্যে এবং বেজলাইন সার্ভের আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা;
- ১০.১৩ প্রকল্পের BCR ও IRR অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.১৪ প্রকল্পের অডিট সম্পাদনের বিষয়াবলি বিশ্লেষণ (ইন্টারনাল অডিট ও এক্সটারনাল অডিট, অডিট আপন্তি আছে কিনা, থাকলে কয়টি, বিবরণ কি, জড়িত অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি);

১০.১৫ আইএমইডি কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রতিপালন করবে।

#### ১১.০ ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

ক্রমিক	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>কৃষি বিষয়ক গবেষণা, সম্প্রসারণ এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা। কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রভাব মূল্যায়ন কাজের অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।</li> </ul>
২)	ক) টিম লিডার-	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি বিষয়ে মাতকতোর ডিগ্রী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।	<ul style="list-style-type: none"> <li>সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১০ (দশ) বছরের গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতা;</li> <li>সংশ্লিষ্ট কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন কাজে টিম লিডার হিসেবে কমপক্ষে ০৫টি প্রতিবেদন প্রণয়ন কাজের অভিজ্ঞতা;</li> <li>পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা ;</li> <li>প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।</li> </ul>
	খ) কৃষি অর্থনীতিবিদ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি অর্থনীতি বিষয়ে মাতকতোর ডিগ্রী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।	<ul style="list-style-type: none"> <li>কৃষি অর্থনীতি বিষয়ক কাজে ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা;</li> <li>কৃষি বিষয়ে কমপক্ষে ০৩টি প্রভাব মূল্যায়ন কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা;</li> </ul>
	গ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞান /অর্থনীতি/ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ /সমাজকল্যাণ / সমাজকর্ম বিষয়ে মাতকোত্তর ডিগ্রীধারী	<ul style="list-style-type: none"> <li>আর্থ-সামাজিক গবেষণা ও প্রভাব মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট কাজে ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।</li> <li>তথ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণে বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং</li> <li>কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান।</li> </ul>
	(ঘ) পরিসংখ্যানবিদ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান/ পরিসংখ্যান ফলিত বিষয়ে মাতকোত্তর ডিগ্রী	<ul style="list-style-type: none"> <li>তথ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণে ০৩ (তিনি) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং</li> <li>তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণে SPSS এর ব্যবহার সম্পর্কে বাস্তব ব্যবহারিক জ্ঞান থাকতে হবে।</li> </ul>

Al

**১২.০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ**

ক্র:	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	সংখ্যা
১.	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	২৪ (টেকনিক্যাল ১২ + স্টিয়ারিং ১২) কপি
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে	২৪ (টেকনিক্যাল ১২ + স্টিয়ারিং ১২) কপি
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে	১০০ কপি (জাতীয় কর্মশালা)
৪.	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	১২ (টেকনিক্যাল ১২) কপি
৫.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজী)	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে	৬০ (বাংলা ৪০+ইংরেজী ২০) কপি

\* সকল প্রতিবেদন মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২ (পরিবহন), আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদনগুলো Nikosh Font এ হতে হবে।

**১৩.০ ফ্লায়েট কর্তৃক প্রদেয়:**

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: ডিপিপি/আরডিপিপি/পিসিআর মূল্যায়ন প্রতিবেদন);
- এবং
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

*অবস্থা  
৩১/৩/২০*

আইনুর আক্তার পাল  
পরিচালক (উপ সচিব)  
পরিচিতি মান-১৫৫৩৪  
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়