

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেটর-১

শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা।

[www.imed.gov.bd](http://www.imed.gov.bd)

নিরিড পরিবীক্ষণের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শকের কার্যপরিধি (ToR):

**ক. প্রকল্পের বিবরণীঃ**

১. প্রকল্পের নাম : প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন (Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL).
২. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়/জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (TGTDCL) (পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি)
৪. প্রকল্পের অবস্থান :

| জেলা | উপজেলা   |
|------|--|
| ঢাকা | ঢাকা-উত্তর মেট্রোগ্লিটন এলাকাসমূহ (বাড়া, গুলশান, বনানি, বসুকরা, ক্যান্টনমেন্ট, মিরপুর, তেজগাঁও, উত্তরা, আজমপুর, উত্তরখান, দক্ষিণখান ইত্যাদি)। |

**৫. অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা) :**

| অনুমোদনের পর্যায়                           | মেয়াদ                                 | অনুমোদিত ব্যয়<br>মোট<br>জিওবি<br>পিএ (জাইকা)<br>সংস্থার অর্থ   | হাস/বৃক্ষ (%)       |                              |
|---|--|---|---------------------|------------------------------|
|   |  |   | মূল ডিপিপির তুলনায় | সর্বশেষ অনুমোদনের<br>তুলনায় |
| মূল অনুমোদিত                                | জানুয়ারি ২০১৫<br>হতে ডিসেম্বর<br>২০১৮ | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ৭১২০৯.৯০</li> <li>● ২৩৬৭৪.৫১</li> <li>● ৮৫৩১০.৬০</li> <li>● ২২২৪.৭৯</li> </ul> | -                   | -                            |
| প্রাইস কন্ট্রিনজেন্সি<br>খাতের অর্থ সমন্বয় | জানুয়ারি ২০১৫<br>হতে ডিসেম্বর<br>২০১৮ | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ৭১২০৯.৯০</li> <li>● ২৩৬৭৪.৫১</li> <li>● ৮৫৩১০.৬০</li> <li>● ২২২৪.৭৯</li> </ul> | -                   | -                            |
| ১ম সংশোধন                                   | -                                      | -   | -                   | -                            |
| ব্যয় বৃক্ষ ব্যতিরেকে<br>মেয়াদ বৃক্ষ       | -                                      | -   | -                   | -                            |

৬. ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ছুলাই ২০১৮ : আর্থিক ২২১৬৬.৪৪ লক্ষ টাকা (৩১.১৩%) এবং বাস্তব ৩১.১৩%।

**৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

- ঢাকা মেট্রোগ্লিটন এলাকাতে আবাসিক খাতে সিস্টেম লস কমিয়ে আনা।
- প্রাকৃতিক গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

|    |                                     |  |  |
|----|-------------------------------------|--|--|
| ২. | (ক) টিম লিডার:                      | স্থায়ীভূত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে<br>তড়িৎ/যন্ত্র প্রকৌশলে<br>ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রী             | <ul style="list-style-type: none"> <li>প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কে স্বচ্ছ<br/>ধারণাসহ তড়িৎ/যন্ত্র-প্রকৌশল-সংক্রান্ত কাজে ন্যূনতম<br/>১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা;</li> <li>টীম লিডার হিসেবে ন্যূনতম ১ (এক) বছর কাজ করার<br/>অভিজ্ঞতা;</li> <li>প্রতিবেদন উপস্থাপনে বিশেষ দক্ষতা;</li> <li>পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ সমর্থকে সম্যক<br/>ধারণা।</li> </ul> |
|    | (খ) তড়িৎ/ যন্ত্র<br>প্রকৌশলী       | স্থায়ীভূত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে<br>তড়িৎ প্রকৌশল/ যন্ত্র<br>প্রকৌশলে ন্যূনতম স্নাতক<br>ডিগ্রী | <ul style="list-style-type: none"> <li>প্রকৌশল সংক্রান্ত কাজে ন্যূনতম ৩ (তিনি) বছরের<br/>অভিজ্ঞতা;</li> <li>প্রি-পেইড গ্যাস মিটার/ গ্যাস মিটার/ ইলেক্ট্রিসিটি<br/>মিটারে কাজ করার ১ (এক) বছরের অভিজ্ঞতা;</li> <li>পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ সমর্থকে সম্যক<br/>ধারণা।</li> </ul>   |
|    | (গ) আইসিটি/<br>সিএসই প্রকৌশলী       | স্থায়ীভূত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে<br>আইসিটি/সিএসই<br>প্রকৌশলে ন্যূনতম স্নাতক<br>ডিগ্রী          | <ul style="list-style-type: none"> <li>নেটওয়ার্কিং এ ৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা।</li> </ul>  |
|    | (ঘ) ডাটা<br>ব্যবস্থাপনা<br>বিশেষজ্ঞ | স্থায়ীভূত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে<br>পরিসংখ্যান বিষয়ে<br>স্নাতকোত্তর ডিগ্রী                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>ডাটা ব্যবস্থাপনায় ন্যূনতম ৩ (তিনি) বছরের বাস্তব<br/>কাজের অভিজ্ঞতা;</li> <li>SPSS অথবা অন্য কোন সম্প্রসূতির Statistical<br/>Software Package পরিচালনায় দক্ষতা।</li> </ul>   |

১১. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নোক্ত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:

| ক্রমিক | প্রতিবেদনের নাম     | দাখিলের সময়                     |
|--------|---------------------|----------------------------------|
| ১.     | ইনসেপশন প্রতিবেদন   | চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে  |
| ২.     | ১ম খসড়া প্রতিবেদন  | চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে  |
| ৩.     | ২য় খসড়া প্রতিবেদন | চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে  |
| ৪.     | চূড়ান্ত প্রতিবেদন  | চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে |

১২. ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন);
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।