

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 পরিবহন মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
 পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
 শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

**“উন্নত জাতের গাড়ী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবক্ষিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)” প্রকল্পের প্রভাব
 মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রমের পরামর্শকের কার্যপরিষি (ToR)**

ক. প্রকল্পের বিবরণী:

১	প্রকল্পের নাম	:	উন্নত জাতের গাড়ী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবক্ষিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)
২	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	সমবায় অধিদপ্তর।
৪	প্রকল্পের অবস্থান	:	৭টি বিভাগের ২৫টি জেলা ৫০টি উপজেলা।

৫. প্রাকলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল:

৫.১	অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মুগ	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
	মোট	:	১৫১৫৭.০৩	১৫১৫৭.০৩	-
	জিওবি	:	১৫১৫৭.০৩	১৫১৫৭.০৩	-
	নিজস্ব অর্থায়ন	:	-	-	-

৫.২	বাস্তবায়নকাল	:	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত	ব্যয় বৃক্ষি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃক্ষি
	শুরুর তারিখ	:	জুলাই ২০১৬	জুলাই ২০১৬	-	-
	শেষের তারিখ	:	জুন ২০২১	জুন ২০২১	-	-

৬. প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- ক) গাড়ী পালন, দুধ উৎপাদন ও বিপননের মাধ্যমে গ্রামীণ সুবিধাবক্ষিত মহিলাদের দারিদ্র্য হাস্করণ ও জীবনমান উন্নয়ন;
- খ) গাড়ী/মহিষ এর জাত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
- গ) গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন।

৭. প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

- ক) ঝণ সহায়তা-১০০০০ জন সদস্য
- খ) বীজ বিতরণ-১০০০০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে
- গ) টাকাদান-২০০০০
- ঘ) মোটর সাইকেল-২৯টি
- ঙ) বাই সাইকেল-৫০টি
- চ) কম্পিউটার-২টি
- ছ) ফটোকপিয়ার-১টি
- জ) সরবরাহ ও সেবা খাত।

৮. পরামর্শকের কার্যপরিষি (TOR) :

৮.০ পরামর্শকের দায়িত্বঃ

- ৮.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয়, প্রকল্পের নাম, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল, প্রাকলিত ব্যয়, বছরভিত্তিক ব্যয় প্রাকলন, প্রকল্প এলাকা নির্বাচনে যৌক্তিকতা ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা,

- ৮.২ প্রকল্পের অর্থবহুভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবহুভিত্তিক বরাদ, অর্থচাড় ও ব্যয় এবং প্রকল্পের সার্বিক এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা। এছাড়া ডিপিপি-তে বছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও অর্থ চাহিদার প্রাকলনের ঘোষিকতা এবং প্রকল্পের শুরু হতে কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা; পরিকল্পনার সাথে ব্যত্যয় ঘটলে তা চিহ্নিত করে প্রতিকারে পরামর্শ এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রদান
- ৮.৩ ডিপিপি ও লগফ্রেমের আলোকে আউটপুট, আউটকাম ও ইমফেন্ট পর্যায়ে অর্জন, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৮.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রাতিপালন করা হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- ৮.৫ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি (পণ্য, অবকাঠামো ও সেবা) পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুযাঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- ৮.৬ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কি পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয়/স্থানীয় তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বেইজ লাইন সার্ভের (যদি থাকে) আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা;
- ৮.৭ প্রকল্পের আওতায় ১২০.০০ কোটি টাকার সম্পদ এবং ২.০০ কোটি টাকা বীজ হস্তান্তরের ফলে সুবিধাভোগীদের আর্থ-সামাজিক কী কী পরিবর্তন হয়েছে তা বেইজলাইন/কন্ট্রোল গুপের মাধ্যমে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ;
- ৮.৮ প্রকল্পের ঋণ তহবিলের হালনাগাদ অবস্থা বিশ্লেষণ, ঋণবিতরণ নীতিমালা অনুসরণ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ। তার ব্যত্যয় হলে কারণ পর্যালোচনা;
- ৮.৯ প্রকল্প এলাকায় নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পের ভূমিকা নিরূপণ করা;
- ৮.১০ বিতরণকৃত ঋণের কত শতাংশ আদয় হয়েছে। অনাদায়ী ঋণের ভবিষ্যত কি তা সবিস্তারে বিশ্লেষণ করা;
- ৮.১১ প্রকল্পের সুবিধাভোগী নির্বাচনে কোন দূর্বলতা থাকলে তা পর্যালোচনা করা;
- ৮.১২ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী কত জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের দক্ষতা বৃক্ষিতে প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা পর্যালোচনা;
- ৮.১৩ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainability plan) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;
- ৮.১৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT বিশ্লেষণ; এক্ষেত্রে সার্বিকভাবে চিহ্নিত সবলতা, ত্বুটি, দুর্বলতা বা অসঙ্গতি পর্যালোচনা ও ত্বুটি, দুর্বলতা উভোরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;
- ৮.১৫ প্রকল্পের এক্সটারনাল ও ইন্টারনাল অডিটরের বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ;
- ৮.১৬ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্তি তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন, জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন এবং জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- ৮.১৭ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা: প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ৮.১৮ ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক নির্ধারিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি।

৯.০ ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শকের প্রকৃতি ও ঘোষ্যতা:

ক্র. নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত ঘোষ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	পরামর্শক/ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	-	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্পের নিরিচ্ছ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্ট্যাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা;
২)	ক) টিম লিডার-	কোন স্থীরূপ বিশ্ববিদ্যালয় হতে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে মাতকোত্তর ডিগ্রী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার	<ul style="list-style-type: none"> ক্ষুদ্র ঋণ ও আর্থ সামাজিক ব্যবস্থাপনায় ১০ (দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; সমধর্মী গবেষণায় ০৩ (তিনি) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, ডাটা ম্যানেজমেন্ট পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে; পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮ এবং অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে; প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; এবং উপস্থাপনা দক্ষতা (Presentation Skill)
	খ) গবাদি পশুপালন বিশেষজ্ঞ	স্থীরূপ বিশ্ববিদ্যালয় হতে পশু অনুষদে অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে মাতকোত্তর ডিগ্রী	<ul style="list-style-type: none"> পশু বিজ্ঞান সংক্রান্ত সমীক্ষা কাজে ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
	গ) আর্থ- সামাজিক বিশেষজ্ঞ	সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে মাতকোত্তর ডিগ্রী	<ul style="list-style-type: none"> আর্থ সামাজিক ব্যবস্থাপনায় ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত;
	ঘ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ	পরিসংখ্যান বিষয়ে ন্যূনতম মাতকোত্তর ডিগ্রী	<ul style="list-style-type: none"> ডাটা ম্যানেজমেন্ট সংশ্লিষ্ট কাজে (ডাটা ব্যবস্থাপনা, ডাটা এন্ট্রি, এনালাইসিস ইত্যাদি) কর্মপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা; SPSS সহ বিভিন্ন Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষতা;

১০.০ নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে:

ক্র. নং	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	মন্তব্য
১)	ইনসেপশন রিপোর্ট	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	
২)	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে	
৩)	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	
৪)	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলায় ৪০ কপি ও ইংরেজীতে ২০ কপি)	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে	

১১.০ ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন, ডিপিপি);
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য সহযোগীতা প্রদান, ইত্যাদি।


 সুজেন চন্দ্র তোমিন
 সরকারী পরিচালক
 আইএমইডি-বাংলা নগর, ঢাকা ১
 ফো-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১